Iepirkuma nolikums
„Būvuzraudzība objektā " Dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī ēkas fasādes vienkāršota renovācija” 
Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU-2013/37M
(Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkuma likuma” 8¹. panta kārtībā)
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka
2. Iepirkuma priekšmets. 
      Būvuzraudzības darbu veikšana objektā: Renovācijas darbi Vienības ielā 28, Daugavpilī, 
      ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas kartes "Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas 

      apliecinājuma karte dzīvojamai mājai Vienības ielā 28,Daugavpilī” ietvaros, saskaņā ar 
      tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2) prasībām. 
3. Līguma izpildes   laiks.

3.1. Plānotais pakalpojuma izpildes termiņš: līdz 2013.gada  30.septembrim. Nepieciešamības gadījumā termiņš var tikt pagarināts, neparedzot par to papildus samaksu par būvuzraudzības veikšanu. Plānotais Būvuzraudzības veikšanas termiņš no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
3.2. Līguma nosacījumi ir noradīti līguma projektā (pielikums Nr.4– 8 lpp.)
3.3. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
4.    Piedāvājuma iesniegšana.

4.1. Piedāvājums jāiesniedz  SIA “DDzKSU”  , Liepājas ielā 21 , Daugavpilī, LV-5417,  

       307.kabinetā  līdz 2013. gada  22. aprīļa plkst. 14:00.
4.2. Piedāvājumu var iesniegt personīgi no plkst. 08:00 līdz 17:00 darba dienās , kā arī

 atsūtīt pa faksu vai elektroniski. 

5.  Piedāvājuma noformēšana.

5.1. Piedāvājuma   dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas    

       cauršūtas un sanumurētas apstiprinātās ar parakstu, zīmogu un uzrādītu lapu skaitu un 

       satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas , katrai dokumenta kopijai jābūt 

       pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma 

       rekvizītiem: 

· uzraksts “Kopija pareiza”;

· piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns  amata nosaukums,  

           paraksts un paraksta atšifrējums;

· vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.

5.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.   

5.3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6. Prasības pretendentam.

Iepirkumu procedūrās  piedāvājumā iekļaujama:  

      Informācija par pretendentu , kura tiek atspoguļota šādos dokumentos:

6.1.  pretendenta  pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.1),  kas sniedz:                                                     6.1.1. īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e- 

                pasts un utt.);
6.1.2. apliecinājums, ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība    

          nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz līguma 
          izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;

      6.1.3. apliecinājums, ka tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), 
                nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 
                kopsummā pārsniedz 100 latus;

6.2. apliecināta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

6.3.  atsauksmes (vismaz trīs) par  darbu izpildi, ka visi darbi ir veikti atbilstoši  attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti, attiecīgo darbu pasūtītājs;
6.4.  pretendenta apliecinājums par to, ka Objekta būvuzraudzība tiks veikta atbilstoši Latvijas    

       būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” prasībām, kā arī to, ka pretendents 
       iepazinies ar tehnisko projektu, kopējo būvdarbu apjomu un piedāvājuma cenā ir iekļāvis 
       pilnīgi visas darba izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu minētajā Objektā.
6.5. būvdarbu uzraudzībai nepieciešamās sertifikātu kopijas, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
6.6. pretendenta apliecinājums, ka būvuzraudzības periodā tiks nodrošināta kvalificēta 

       energoauditora klātbūtne objektā.  
6.7. Finanšu piedāvājums:
       6.7.1.  Piedāvājumam ir jābūt izteiktam latos un piedāvājuma cenai jāietver vi​si no​dok​ļi, 
       no​de​vas un ci​ti ob​li​gā​tie mak​sā​ju​mi, kas sa​ska​ņā ar Latvijas Republikā spēkā 
      esošiem normatīvajiem aktiem jā​mak​sā Līguma izpildītājam.

6.7.2. Pie​dā​vā​ju​mā no​teik​tā ce​na visā līguma izpildes laikā ir ne​mai​nī​ga un tā nav pa​kļau​ja​ma ne​kā​dām iz​mai​ņām. Pie​dā​vā​jums, ku​rā ir no​rā​dī​tas mai​nī​gas ce​nas tiks kva​li​fi​cēts kā ne​at​bil​stošs un no​rai​dīts.
6.8. Tehniskais piedāvājums:
       Tehnisko piedāvājumu  iesniegt  saskaņā ar paraugu (pielikums Nr.3). 

7. Piedāvājumi, kuros netiks iekļauts 6. punktā noteiktie dokumenti, vai pretendentu kvalifikācijas prasības neatbildīs noteiktajām prasībām, vai tehniskai piedāvājums neatbildīs prasībām vai finanšu piedāvājums nebūs iesniegts atbilstoši prasībām, tiks noraidīti.

8. Apmaksas nosacījumi.

Apmaksa tiks veikta  bezskaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu.

9.   Informācijas sniegšana.

9.1.  Visi jautājumi par iepirkuma procedūras iesniegšanas kārtību jāadresē uzaicinājuma 

         1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

9.2.   Visi jautājumi par iepirkuma priekšmeta  jāadresē kontaktpersonai : 

         Jūlija Mihailova  tālr. 654 07274,  654 34977.
10.    Piedāvājuma vērtēšanas norise

10.1. Piedāvājumi , kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītā termiņa,          netiks vērtēti.                                                                                                                                  10.2. Iepirkuma komisija:                                                                                                           10.2.1. Pārbaudīts piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītajām 

            prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām 

            iepirkuma nosacījumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti.                                                                                                                                         10.2.2. No piedāvājumiem , kas atbilst visām šajos nosacījumos noteiktajām  prasībām, 

            izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu  (LVL bez PVN).
10.3. Pretendentu piedāvājumi, kuriem iepriekšējo 3(trīs) gados, pirms minētā  iepirkuma, bija 

         konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi no SIA „DDzKSU” puses,   

         netiks  izskatīti.

11.    Lēmums par iepirkuma rezultātiem 

11.1. Pasūtītājs paziņo lēmumu visiem pretendentiem 3(trīs)darba dienu laikā pēc lēmuma 

         pieņemšanas slēgt iepirkumu līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu 

         piedāvājumu.

11.2. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, ja uz to neattiecas Publisko iepirkumu 

         likuma 39. pantā minētie izslēgšanas noteikumi, ja tas atbilst visām šo nosacījumu 

         prasībām.

11.3.  Komisija pieprasa no pretendenta, kuram  būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības: 

11.3.1.izziņu, ko izsniegusi Latvijas kompetenta institūcija, kas apliecina, ka tam nav nodokļu 

           parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā 

           pārsniedz 100 latus;

11.3.2. izziņu, ko izdevusi komercreģistra iestāde vai cita kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendents, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

11.3.3. Pretendentam būs jāiesniedz izziņas 10 (desmit) darba dienu laikā no komisijas  

            pieprasījuma dienas, un šo dokumentu pieņems un atzīs, ja tā izdota ne agrāk kā 1 

           (vienu)  mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

11.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo zemākās cenas piedāvātāju, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.5. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.

Pielikumā:
1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.1 – 1 lpp.)
2. Tehniskā specifikācija ( pielikums Nr.2 – 3 lpp.)
3. Tehniskā piedāvājuma paraugs (pielikums Nr.3 – 1 lpp.)

4. Līguma projekts (pielikums Nr.4– 8 lpp.)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  V.Dedele

                                            Pielikums Nr.1






PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Būvuzraudzība objektā " Dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī ēkas fasādes vienkāršota renovācija” 
                                                                                                                                                                  Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/37M
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1 .Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, 
    reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs)  

   organizētā iepirkuma procedūras “Būvuzraudzība objektā " Dzīvojamās mājas Vienības ielā   

    28, Daugavpilī ēkas fasādes vienkāršota renovācija”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/37M) 
    nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
    termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1      ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
          darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3      pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija

Par būvuzraudzības darbu veikšanu objektā: Renovācijas darbi Vienības ielā 28, Daugavpilī, ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas kartes „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte dzīvojamai mājai Vienības ielā 28, Daugavpilī” ietvaros.
Dotā objekta realizācijā ir plānojams veikt:

· Fasādes remonts un siltināšana ar krāsošanu

· Durvju uzstādīšana

· Jumta noteku remontdarbi

· Būvlaukuma sagatavošanas darbi

· Fasāžu sienu gaismekļu nomaiņa

· Ieejas jumtiņu remonts

· Būvgružu izvešana un utilizēšana

1. Darba uzdevums

1.1. Būvuzrauga uzdevums ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

1.1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā tehniskā projekta;

1.1.2. būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.1.3. patvaļīgas atkāpes no tehniskajā projektā un/vai darbu veikšanas projektā noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas.

1.2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai ar atbilstošiem sertifikātiem būvdarbu uzraudzībai.

1.3. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.4. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, iepazīties un novērtēt Būvdarbu izpildītāja projekta ieviešanas plānu;
1.5. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.

1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

1.7. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

2. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

2.1. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.

2.2. Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

2.3. Piesaistīt sertificētu energoauditoru, kas būvniecības darbu veikšanas laikā veic siltināšanas darbu kvalitātes kontroli.

2.4. Organizēt un vadīt Objekta plānošanas apspriedes, apspriežu laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

2.5. Būvuzraugam jāatrodas Objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā. Minimālais būvuzrauga atrašanās laiks Objektā – 3 (trīs) stundas dienā. Būvuzraugam ir pienākums ārkārtas gadījumos pēc Galv.uzņēmēja vai Pasūtītāja pieprasījuma ierasties objektā 2 stundu laikā
2.6. Iepazīties ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumiem.

2.7. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi.

2.8. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektu, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2.9. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.

2.10. Pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un/vai inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

2.11. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

2.12. Ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

2.13. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu.

2.14. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.15. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

2.16. Ziņot projekta vadītājam un pasūtītājam par normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

2.17. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja Objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi un paziņot par to pasūtītājam, Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentam un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

2.18. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

2.19. Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā.

2.20. Informēt Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentu, ja Objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

2.21. Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.

2.22. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.

2.23. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentam, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Valsts būvinspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.

3. Būvuzrauga atbildība

3.1. Būvdarbu norises uzraudzība kopumā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” noteiktajām prasībām.

3.2. Būvdarbu uzsākšana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.1. un 5.3. apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

3.3. Būvprojekta īstenošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.4. Par to lai tiktu ņemti vērā un realizēti energoauditora aizrādījumi, lai sasniegtu nospraustos energoefektivitātes rādītājus.

3.5. Par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektiem atbilstoši būvizstrādājumi.

3.6. Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.

3.7. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.8. Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Valsts būvinspekcijas organizētās ekspertīzes atzinumā.

3.9. Ja būvuzraugs nepilda Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” noteikumus, pasūtītājam ir tiesības:

3.9.1. lauzt būvuzraudzības līgumu;

3.9.2. ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.

3.9.3. Būvuzrauga domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departaments. Tās atzinumu var apstrīdēt Valsts būvinspekcijā. Valsts būvinspekcijas atzinumu var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Atskaites 

Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

4.4.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; 

4.4.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

4.4.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.4.4. precizēts Uzraudzības izpildes grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.4.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.4.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.4.7. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.
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Pielikums Nr.3

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt Pakalpojumu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar Pakalpojuma organizācijas aprakstu, lai konstatētu Pretendenta pakalpojuma veikšanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.


Apraksts noformējams brīvā formā ar grafikiem un shēmām, saturā ievērojot noteikto secību.


Apraksta saturs:

1. Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt. 

2. Paredzētais personāla resursu laika plānojums. 

3. Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces. 

5. Organizatoriskā struktūrshēma, uzrādot personālu un norādot uzraugāmo darbu veidu.

	Pilnvarotā persona:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.4
projekts
Būvuzraudzības līgums

________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no otras puses, 

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī „Puse”, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________), turpmāk tekstā – „Objekts”, siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanas būvdarbu, turpmāk tekstā – „Būvdarbi”, būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbi”.

1. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus:

1. Objekta fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti (vai tehniskā projekta) ar pielikumiem (krāsu pase, galvenie konstruktīvie mezgli, būvdarbu organizācijas shēma u.c.), turpmāk tekstā – „Projekta dokumentācija”, kas saskaņota ___________ būvvaldē 20___. gada ___. _____________ (Pielikums Nr. 1)

1. Būvdarbu izpildes grafiku (Pielikums Nr. 2);

1. veicamo Būvdarbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāmi, turpmāk tekstā – „Tāme” (Pielikums Nr. 3);

1. Pasūtītāja līgumu ar Būvdarbu veicēju turpmāk tekstā – „Būvdarbu līgums” (Pielikums Nr. 4).

2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti

2. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:
2. Uzņēmumu reģistra izziņu par paraksttiesīgajām personām;
2. Līguma 5.1. punktā minētā būvuzrauga saistību rakstu un būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju;
2. Līguma 8. punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.

2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.
3. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš 

3. Uzņēmējs Darbu veikšanu Objektā uzsāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstveida informācijas saņemšanas no Pasūtītāja par Būvdarbu uzsākšanu.

3. Darbus Uzņēmējs veic no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvdarbu galīgajai pieņemšanai saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem.

3. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces notiek vismaz vienu reizi nedēļā, būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam samaksu LVL __________ (__________________) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, un pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
4. Līguma summā ir iekļautas:
4. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;

4. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa.

4. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Būvdarbu veikšana atbilstoši Būvdarbu līgumam, Projekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 
4. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām vairākos maksājumos Līguma 4.1. punktā minēto Līguma summu proporcionāli sadalot pa mēnešiem atbilstoši Līguma 3.2. punktā noteiktajam Darbu izpildes termiņam. Kārtējais maksājums tiek veikts 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu atskaites un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.
4. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu galīgās pieņemšanai saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % (desmit procenti) no Līguma 4.1. punktā minētās Līguma summas.
4. Uzņēmējs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēnēša rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit procentus) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 9.2. punktā minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas.
4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.
4. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem.

4. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi

5. Uzņēmējs Darbu izpildei nozīmē savu darbinieku _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš veic Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja pienākumus.
5. Uzņēmēja pienākums ir pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju atbilstību Projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām.

5. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā.
5. Uzņēmējs organizē, vada un protokolē Līguma 3.3. punktā noteiktās būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikt Būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc būvsapulces.

5. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju par Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem un izpildītajiem Būvdarbiem Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes, bet saskaņojot savas darbības ar Pasūtītāju. Par šajā Līguma punktā minēto strīdu Uzņēmējs informē Pasūtītāju.
5. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības ievērošanu, pretējā gadījumā Uzņēmējs nes pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.
5. Uzņēmējs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst vai atrisināt.
5. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam darba dienās no plkst. _________ līdz plkst. _________ Darbu veikšanai. 
6. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Uzņēmēju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Šādā gadījumā attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu. Ja Darbi Objektā tiek pārtraukti ilgāk kā par 10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā kopumā, Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Uzņēmējam par faktiski paveiktajiem Darbiem. Šajā Līguma punktā noteiktā samaksa Pasūtītājam jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvuzrauga nomaiņu, ja Uzņēmējs Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu darbinieku un iesniegt Pasūtītājam un ________ būvvaldei Līguma 2.1.2. punktā minētos dokumentus.
7. Darbu veikšanas kārtība

7. Uzņēmējam ir pienākums veikt Objekta pārbaudi ne retāk kā 3 (trīs) reizes nedēļā saskaņā ar apsekošanas plānu (pielikums Nr. 4) un ierasties Objektā pēc pirmā Pasūtītāja mutiska, elektroniska vai rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

7. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru reizi, kad Objektā tiek veikta pārbaude, veikt Būvdarbu fotofiksāciju un atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā.
7. Konstatējot Būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju neatbilstību Projekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

7. Konstatējot Līguma 5.3. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

7. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.).

7. Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, turpmāk tekstā – „Forma Nr. 2”, 3 (trīs) darba dienu laikā no tās saņemšanas un parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
7. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties galīgajā Būvdarbu pieņemšanā, pēc atbilstoša Būvdarbu veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā norādītajā laikā.

7. Uzņēmējam ir pienākums līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam ikmēneša Darbu atskaiti, kurā norāda atskaites periodā veiktās pārbaudes un tajās konstatēto (veicamo darbu apraksts, klimatiskie apstākļi, pārkāpumi u.tml.). Pārbaudes laikā konstatēto Uzņēmējs pamato ar pārbaudes laikā veikto fotofiksāciju.
8. Apdrošināšana
8. Uzņēmējs apdrošina savu un savu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Būvdarbu līguma 4.1. punktā noteikto Līguma summu. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Uzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par LVL ____________ (____________).

8. Līguma 8.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

8. Līguma 8.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.

8. Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 8. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība

9. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
9. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.
9. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību. Ja Uzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsodu Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu.
9. Ja Pasūtītājs Uzņēmēja parakstītajā Formā Nr. 2 konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru reizi, kad Pasūtītājs Uzņēmēja parakstītajā Formā Nr. 2 konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus.
9. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam Būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja Uzņēmēja pieprasītās Būvdarbu atsegšanas rezultātā nav konstatēta neatbilstība Būvdarbu līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām.
9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru. 
10. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana

10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:
10. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju;
10. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
10. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process;
10. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā;
10. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
10. Uzņēmējs pieļāvis Līguma 9.4. punktā noteiktā gadījuma iestāšanos;
10. Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
10. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu norādīšanas Uzņēmējam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Uzņēmēju.

10. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:

10. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;

10. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process;

10. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas.

10. Līguma 10.2. un 10.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi.

10. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 6.2. punkta noteikumiem.

11. Nepārvaramas varas apstākļi

11. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.

11. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.

11. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

12. Nobeiguma noteikumi

12. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos.

12. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.

12. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot vēstules ierakstītā sūtījumā, vai nododot dokumentus pret parakstu personīgi Puses Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 13. punktā minētajām Pušu kontaktpersonām. Tiek pieņemts, ka sūtījums ir saņemts 4 (ceturtajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja vien tas nav saņemts agrāk.

12. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.

12. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

12. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.

12. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild patstāvīgi.

12. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.

12. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.

13. Pušu atbildīgās personas

13. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
13. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
Pielikumi:

1. Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte ar pielikumiem, kas saskaņota ___________ būvvaldē 20___. gada ___. _____________, uz ___ lapām;

2. Būvdarbu izpildes grafiks uz ___ lapām;

3. Veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme uz ___ lapām;
4. Apsekošanas plāns uz ___ lapām.
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