[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 20.janvārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/017P
„Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa””
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  pavels.grigorjevs@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Pāvels Grigorjevs, tālr.654 07277
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Inna Tarasova, tālr. 654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa” (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 1.februārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) darba dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta būvspeciālistu (personu, kas ieguvuši patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras / ēku konstrukciju projektēšanas / ēku būvdarbu vadīšanas vai ēku būvuzraudzības darbības sfērās) profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši apsekošanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Objekta apsekošanas lapa;


4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja 








I.Leitāne
P. Grigorjevs 654 07277
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/017P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa””,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/017P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa””, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2021/017P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvajuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/017P
DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa”

	Objekta nosaukums
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa

	Objekta adrese
	Raiņa iela 5, Daugavpilī

	Priekšmets
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju


Pretendentam jāievēro:

· Būvniecības likums

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “ Ēku būvnoteikumi”

Pretendentam jāatbilst:

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

· Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

· Iepriekšējā pieredze līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā; 

· Finanšu piedāvājumā iekļaut apliecinājumu par iepazīšanos ar būvniecības ieceres dokumentāciju un objekta apsekošanas aktu. 

· Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu.

1.Veicamo būvdarbu saraksts

	Nr. p.k.
	Remontdarbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP
	obj.
	1.00

	2.
	Šīfera jumta seguma demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	364.30

	3.
	Jumta koka latojumu demontāža, būvgružu utilizācija
	m3
	364.30

	4.
	Metāla apdares demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	65.00

	5.
	Sienas teknes ar stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	25.00

	6.
	Esošās ūdens notekcaurules ar piltuvēm un stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija
	m
	32.00

	7.
	Ventilācijas kanālu tīrīšana
	uzgalvis
	9.00

	8.
	Kanalizācijas stāvvada izvadīšana virs jumta seguma, izvadu un revīzijas uzstādīšana
	gb.
	2.00

	9.
	Koka antiseptētās mazspāres ierīkošana (S-1)
	m3
	0.33

	10.
	Koka antiseptētās šķērslatas ierīkošana (S-3)
	m3
	5.38

	11.
	Koka antiseptētās šķērslatas ierīkošana (S-5)
	m3
	0.08

	12.
	Koka antiseptēto dēļu ierīkošana (S-6)
	m3
	0.23

	13.
	Koka antiseptēto dēļu ierīkošana (S-7)
	m3
	0.21

	14.
	Koka antiseptēto brusu ierīkošana (S-8)
	m3
	0.08

	15.
	Koka antiseptēto dēļu ierīkošana (S-9)
	m3
	0.10

	16.
	Antikondensāta plēves ieklāšana un piestiprināšana (S-2)
	m2
	378.00

	17.
	Bēniņu logu atjaunošana (S-4)
	gb.
	1.00

	18.
	Jauno bēninu logu izbūve 
	gb.
	2.00


	19.
	Ruberoīda kārtas ierīkošana 
	m2
	13.50

	20.
	Skārda jumta seguma CLASSIC A (biezums 0,5mm, PURAL pārklājums, tonis RR23) ierīkošana
	m2
	378.00

	21.
	Cilvēku drošības un sniega barjeras (tonis RR23) ierīkošana
	m
	46.70

	22.
	Koka kāpņu izgatavošana un uzstādīšana pie bēninu logam
	gb.
	1.00

	23.
	Esošo koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana
	m2
	378.00

	24.
	Jumta skārda kores uzstādīšana 
	m2
	11.70

	25.
	Skārda kores elementa ar perforāciju uzstādīšana
	m2
	11.70

	26.
	Skārda kores balsta plankas (PURAL pārklājums, tonis RR23) ierīkošana
	m
	39.00

	27.
	0.5mm biezumā  skārda teknes d=150mm (PURAL pārklājums, tonis RR23) ar stiprinājumiem uzstādīšana 
	m
	46.70

	28.
	0.5mm biezumā  skārda piltuves (PURAL pārklājums, tonis RR23) uzstādīšana
	gb.
	6.00

	29.
	0.5mm biezumā  skārda caurules d=150mm (PURAL pārklājums, tonis RR23) ar stiprinājumiem uzstādīšana
	m
	48.00

	30.
	Skārda apdares (PURAL pārklājums, tonis RR23) uzstādīšana (lāsenis 1)
	m2
	5.93

	31.
	Skārda apdares (PURAL pārklājums, tonis RR23) uzstādīšana (lāsenis 2,3)
	m2
	10.50

	32.
	Skārda apdares (PURAL pārklājums, tonis RR23) uzstādīšana (lāsenis 4,5)
	m2
	40.63

	33.
	Skārda apdares ar (PURAL pārklājums, tonis RR23) uzstādīšana (logi, ventilācijas uzgalvji)
	m2
	39.00

	34.
	Ķieģeļu mūru  atjaunošana, būvgružu utilizācija
	m3
	0.30

	35.
	Dzegas apmetumu atjaunošana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	15.00


Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 60 beznokrišņu  darba dienas.

2. Uzdevums

1. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.3. atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

3.5. atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā; 

3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

3.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem;

3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

3.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

3.12. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.15. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

3.16. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.18. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.20. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3.21. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.22. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

3.23. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai un ir izpildīti šī uzdevuma 3.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

3.24. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.
4. Būvuzrauga tiesības:

4.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

4.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

4.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

5. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);

5.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

5.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

5.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

5.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

6. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

7. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Pielikumā būvniecības ieceres dokumentācija
3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/017P
Objekta apsekošanas lapa 

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/017P
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.Nr.
	


Objekts:


      _________________________________________________
Adrese:

                  _________________________________________________
Kontaktpersona:

     __________________________________________________
Kontakttālrunis:

     __________________________________________________
	Pasūtītāja pārstāvis


	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendents

Pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)
	Kontakttālrunis, e-pasts
	Pretendents

Pilnvarotā pārstāvja paraksts
	Objekta apsekošanas datums

	
	
	
	
	
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/017P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa””,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/017P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa””, ID Nr.SIA DDzKSU-2021/017P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 5, Daugavpilī. Spāru jumta seguma nomaiņa”
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv
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