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DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 17.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/059P
„Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī””
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  pavels.grigorjevs@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Pāvels Grigorjevs, tālr.654 07277
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Inna Tarasova, tālr. 654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī” (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 29.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) darba dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta būvspeciālistu (personu, kas ieguvusi patstāvīgās prakses ceļu būvuzraudzības darbības sfērās) profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.
11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja 








I.Leitāne
P. Grigorjevs 654 07277
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/059P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī””,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/059P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī””, (ID.Nr. SIA DDzKSU 2021/059P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu pastāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvajuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/059P
DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī”

	Objekta nosaukums
	Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas 
Vienības ielā 4, Daugavpilī

	Objekta adrese
	Vienības ielā 4, Daugavpilī

	Priekšmets
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju


Pretendentam jāievēro:

· Būvniecības likums

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktpbrī noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

· Ceļu specifikācijas 2019

Pretendentam jāatbilst:

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

· Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

· Pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju. 

· Pretendentam iepriekšējā pieredze līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā.

· Iesaistīto speciālistu darbības sfēras:
- ceļu būvdarbu būvuzraudzība;

- elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV būvuzraudzība.

· Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.

· Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu.

· Līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1.Veicamo būvdarbu saraksts

	Nr.
p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba
apjoms

	1.
	Vispārīgā nodaļa
	
	

	1.1.
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl.
	1.00

	1.2.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu veikšana
	kpl.
	1.00

	2.
	Dažādi darbi
	
	

	2.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	obj.
	1.00

	2.2.
	Betona ceļa apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	50.00

	2.3.
	Asfalta seguma demontāža hvid.=8cm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās)
	m2
	240.00

	2.4.
	Esoša inventāra demontāža un nodošana Pasūtītājam
	gb.
	2.00

	2.5.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	3.00

	2.6.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, iegūto kokmateriālu transportēšana uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, ciršanas atlieku un celmu utilizācija (koku diametrus skatīt rasējumos un topogrāfiskājā plānā)
	gb.
	6.00

	2.7.
	Esošo koku stumbru, sakņu aizsardzība un vainagu kopšana
	gb.
	6.00

	2.8.
	Stādu iestādīšana, ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu:
a) Irbeņlapu fizokarps (Physocarpus capitatus);

b) Kazaku kadiķis (Junlperus sabina);

c) Meža tulpes (Tullpa sylvestris L.);

d) Īrisi bārdainie (Iris);

e) Ziemasteres (Aster amellus);

f) Astilbes ārendsa (astilbe x arendsii).
	gb.

gb.

gb.

gb.

gb.

gb.
	61.00

5.00

10.00

10.00

10.00

4.00

	
	Spēļu laukumu iekārtas, ieskaitot rakšanas un zemes darbus, nostiprināšanu, montāžu un pārbaudes (atbilstoši standarta LVS EN 1176 "Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums" prasībām), skatīt kopā ar iekārtu specifikācijām
	
	

	2.9.
	Karuseļa uzstādīšana
	kpl.
	1.00

	2.10.
	Šūpoļu uzstādīšana
	kpl.
	1.00

	3.
	Zemes klātne
	
	

	3.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	440.00

	3.2.
	Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	40.00

	3.3.
	Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāliena sēklām, h = 10cm
	m2
	130.00

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Sega A-1
	
	

	4.1.
	Salizturīgās kārtas no drenējošās smilts būvniecība, h=45cm
	m3
	145.00

	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 12cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	320.00

	4.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/56 izbūve 18cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	320.00

	
	Sega B-1
	
	

	4.4.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm
	m3
	62.00

	4.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	205.00

	4.6.
	Izlīdzinošās kārtas no mazgatām šķembām fr. 2/8 būvniecība, h=3cm
	m2
	205.00

	4.7.
	Betona bruģakmens (200x100x60mm, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā
	m2
	205.00

	
	Spēļu laukuma zona
	
	

	
	Smilts seguma būvniecība h=15cm bērnu laukumā
	m2
	40.00

	
	Granīta šķembu seguma 8/16 būvniecība h=10cm
	m2
	77.00

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Sega A-1
	
	

	5.1.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=4cm (S-III klase)
	m2
	320.00

	5.2.
	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība, h=6cm (S-IV klase)
	m2
	320.00

	6.
	Satiksmes aprīkojums
	
	

	6.1.
	Atkritumu urnas uzstādīšana 
	gb.
	2.00

	6.2.
	Soliņa uzstādīšana
	gb.
	2.00

	6.3.
	Betona apmaļu CA 100.30.15, ieskaitot slīpās (100.30/22.15, 100.22/30/15) apmales, uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata 
	m
	95.00

	6.4.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata 
	m
	87.00

	6.5.
	Granīta apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	76.00

	6.6.
	Cinkotā metāla staba uzstādīšana
	gb.
	2.00

	6.7.
	Ceļa zīmes Nr.537 uzstādīšana
	gb.
	2.00

	6.8.
	Ceļa zīmes Nr.849 („ar atļaujām Nr.___”) uzstādīšana
	gb.
	2.00

	6.9.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana: garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	3.50

	7.
	Segumu remonts
	
	

	7.1.
	Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi savienojumu vietās 
	m
	30.00

	8.
	ELT daļa 
	
	

	
	Materiālu izmaksas:
	
	

	8.1.
	Kabelis ar Al dzīslām NAYY-J 5x35 mm2
	m
	103.00

	8.2.
	Kabelis Cu guldīšanai apgaismojuma balstā CYKY3x1,5
	m
	18.00

	8.3.
	Gala apdare EPKT 0031 (4-35)
	kpl.
	12.00

	8.4.
	Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15
	gb.
	6.00

	8.5.
	Automātslēdzis, B6A, 230V, 6kA
	gb.
	6.00

	8.6.
	Parka balsts Zn, (H=3,5m)
	gb.
	6.00

	8.7.
	Balsta pamatne
	gb.
	6.00

	8.8.
	Kabeļu kurpes SAL 1.27 10-50 Al/Cu
	gb.
	48.00

	8.9.
	Gaismeklis LED 40W (MILEDIA-3 vai ekvivalents) IP66
	gb.
	6.00

	8.10.
	Apgaismojuma balsta gumijas blīve
	gb.
	6.00

	8.11.
	T-veida nozaruzmava BAV-2U-GD-MC25U
	gb.
	2.00

	8.12
	PVC caurule (450N, 2.klase) Ø63mm
	m
	62.00

	8.13.
	PVC caurule (750N, 3.klase) Ø63mm
	m
	13.00

	8.14.
	Dalīta kabeļu aizsargcaurule (450N), Ø110mm, 3m
	gb.
	2.00

	8.15.
	Brīdinājuma lenta ar platumu 80mm
	m
	75.00

	8.16.
	Celtniecības smilts/ melnzeme (0,1-0,15m3/1,0m2)
	m3
	5/7

	8.17.
	Zālāju sēklas
	kg
	1.00

	8.18.
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1.00

	
	Darbu izmaksas:
	
	

	8.19.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim
	m
	75.00

	8.20.
	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam
	gb.
	6.00

	8.21.
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	41.00

	8.22.
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	75.00

	8.23.
	ZS kabeļa līdz 35mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	4.00

	8.24.
	ZS kabeļa līdz 35mm2 ievēršana caurulē
	m
	75.00

	8.25.
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35mm2 gala apdare
	gb.
	6.00

	8.26.
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	6.00

	8.27.
	Apgaismojuma balsta betona pamata montāža
	gb.
	6.00

	8.28.
	Gaismekļa montāža/demontāža
	gb.
	6.00

	8.29.
	Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā
	gb.
	6.00

	8.30.
	ZS kabeļa nozarojuma ("T") uzmavas montāža
	gb.
	2.00

	8.31.
	ZS kabeļa montāža pa sienām un griestiem kabeļkanālā
	m
	42.00


Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 60 darba dienas labvēlīgajos laika apstākļos.

2. Uzdevums

1. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.3. atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

3.5. atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā; 

3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

3.9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

3.10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

3.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.12. piedalīties segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

3.13. veikt darbu kvalitētes novērtējumu, nodrošināt pielietoto būvmateriālu un izpildīto darbu pārbaudi;

3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.15. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

3.16. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.18. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamo konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.20. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3.21. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.22. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

3.23. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai;

3.24. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.
4. Būvuzrauga tiesības:

4.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

4.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

4.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

5. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus;

5.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

5.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

5.4. dalība segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

5.5. risks, ko var radīt demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

6. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

7. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Pielikumā būvniecības ieceres dokumentācija
3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/059P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī””,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/059P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī””, ID Nr.SIA DDzKSU 2021/059P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī”
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
1

