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DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 1.jūnijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/123P
„Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī””
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku sistēmu inženieris Inna Tarasova, tālr.654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī” (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) beznokrišņu darba dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta būvspeciālistu (personu, kas ieguvusi patstāvīgās prakses ceļu būvuzraudzības darbības sfērās) profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.
11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste 





Oksana Solovjova
Solovjova  28110290
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/123P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī””,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/123P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī””, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/123P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/123P
DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 97A, Daugavpilī”

	Objekta nosaukums
	Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 97A, Daugavpilī

	Objekta adrese
	18.novembra iela 97A, Daugavpilī

	Priekšmets
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju


Pretendentam jāievēro:

· Būvniecības likums

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “ Ēku būvnoteikumi”

Pretendentam jāatbilst:

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

· Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

· Pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju. 

· Pretendentam iepriekšējā pieredze līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā.

· Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā.

· Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu.

· Līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1.Veicamo būvdarbu saraksts

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	DEMONTĀŽAS DARBI
	 
	 

	1.
	(J1) Mazā jumta (virs lodžijām) seguma demontāža
	m²
	56.50

	2.
	(J2) Jumta piltuvju demontāža
	gb.
	8.00

	3.
	Citi demontāžas darbi
	cilv./h
	8.00

	 
	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
	 
	 

	4.
	Sagatavošanās darbi saskaņā ar DOP, DVP
	obj.
	1.00

	 
	MAZĀ JUMTA (VIRS LODŽIJĀM) IERĪKOŠANAS DARBI 
	 
	 

	5.
	Tvaika izolācijas Bikroelast EPP vai ekvivalents ierīkošana
	m²
	56.50

	6.
	Siltumizolācijas kārta kopā 220 mm no Roofrock E30 cietas akmens vates plātnēm 180mm biezumā vai ekvivalents un Roofrock 50 40mm cietām plātnēm vai ekvivalents
	m²
	56.50

	7.
	Jumta seguma Tehnoelast K-PS un K-MS vai ekvivalents ieklāšana 2 kārtās
	m²
	56.50

	8.
	Siltumizolācijas aeratoru D75/260 iebūve
	gb.
	4.00

	9.
	Koka brusu 180x50mm (L=600mm, solis 600mm) karkasa konstrukcijas izbūve 
	m/m³
	52.00/0.50

	10.
	Koka konstrukcijas noklāšana ar antiseptikas un antipirēnas iedarbības līdzekli
	m²
	25.00

	11.
	Koka konstrukcijas apšuvums ar OSB plāksni, d=18mm, B=780mm  (B1=500mm, B2=180mm)
	m/m²
	52.1/40.00

	12.
	Jumta seguma pieslēgums pie ārsienas (jumta seguma ieklāšana, metāla līstes montāža, trijstūra jumta elementa montāža)
	m
	51.20

	
	BĒNIŅU SILTINĀŠANAS IERĪKOŠANAS DARBI
	
	

	13.
	Siltumizolācijas kārta kopā 240 mm no Eko vates vai beramās minerālvates
	m²
	560.40

	14.
	Bēniņos uzstādīt tehniskās laipas inženierkomunikāciju apkalpošanai
	m
	87.00

	15.
	Demontēt esošās lūkas no kāpņu telpas un bēniņiem
	gb.
	3.00

	16.
	Uzstādīt lūkas no kāpņu telpas uz bēniņiem U≤1,8 W/(m2xK
	gb.
	3.00

	 
	JUMTA SEGUUMTA UZ KPN PANEĻIEM IERĪKOŠANAS DARBI
	 
	 

	17.
	Sateces jumta paneļu klāja apstrāde ar bitumena grunti Tehnonicol 21 vai ekvivalents 
	m²
	704.40

	18.
	Jumta seguma Tehnoelast K-PS un K-MS vai ekvivalents ieklāšana 2 kārtās uz jumta paneļu klāja
	m²
	704.40

	19.
	Jumta seguma pieslēgums pie parapeta (jumta seguma ieklāšana, metāla līstes montāža, cementa-smilšu maisījuma iestrāde)
	m
	28.20

	20.
	Jumta seguma ieklāšana parapetam, B=920mm 
	m²
	25.10

	21.
	Papildus hidroizolācijas piekļāvumi pie šahtām, atkritumu stāvvada un jumta lūkām
	m
	68.11

	22.
	Nosegdetaļu no EPDM gumijas montāža un hermetizācija
	kpl.
	10.00

	 
	SKĀRDA ELEMENTU IERĪKOŠANAS/APDARES DARBI
	 
	 

	23.
	(J1) Lāseņa montāža gar malu, B=500mm
	m
	50.52

	24.
	(J2) Lāseņa montāža gar malu, B=500mm
	m
	34.02

	25.
	(J2) Jumta lūkas cinkotās apdares krāsošana RR 23 tumši pelēkā tonī
	m²
	2.92

	26.
	(J2) Cinkotā skārda jumtiņu virs vēdināšanas šahtām (0.78x0.90m) krāsošana RR 23 tumši pelēkā tonī
	m²
	10.53

	 
	LIETUS ŪDENS NOTEKSISTĒMAS MONTĀŽA/MAIŅA 
	 
	 

	27.
	(J1) Lietus teknes d=125 mm ar stiprinājumiem montāža
	m 
	50.14

	28.
	(J1) Lietus piltuvju 125/100 montāža
	gb.
	6.00

	29.
	(J1) Lietus notekcauruļu d=100 mm ar stiprinājumiem montāža
	m
	87.60

	30.
	(J2) Lietus kanalizācijas sateces teknes klāja apstrāde ar bitumena grunti Tehnonicol 21 vai ekvivalents 
	m²
	132.41

	31.
	(J2) Jumta seguma Tehnoelast K-PS un K-MS vai ekvivalents ieklāšana 2 kārtās uz teknes klāja
	m²
	132.41

	32.
	(J2) Teleskopa jumta piltuvei ar bituma manžeti montāža
	gb.
	9.00

	33.
	(J2) Lietus piltuvju DN 160 montāža
	gb.
	9.00

	 
	JUMTA ELEMENTU MONTĀŽA
	 
	 

	34.
	(J2) Atvērumu izveide sateces panelī līdz 150mm
	gb.
	9.00

	35.
	(J2) Kanalizācijas stāvvada PVC d=100mm caurules montāža
	m
	16.65

	36.
	(J2) Spraugu ap vēdināšanas šahtu aizdarīt ar cementa-smilšu maisījumu
	m
	25.20

	37.
	(J1) Jumta nožogojums Orima SYP vai ekvivalents
	m
	49.14

	38.
	(J2) Jumta nožogojums Orima SYP vai ekvivalents
	m
	96.82

	 
	PAPILDDARBI
	 
	 

	39.
	(J2) Esošās lietus kanalizācijas tīrīšana
	kpl.
	9.00

	40.
	(J2) Esošo vēdināšanas kanālu tīrīšana
	kpl.
	15.00

	41.
	Būvlaukuma sakopšanas darbi pēc būvdarbiem
	kpl.
	1.00

	42.
	Būvgružu savākšana, iekraušana konteineros, izvešana un utilizācija
	m³
	7.00


Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 60 beznokrišņu darba dienas.

2. Uzdevums

1. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.3. atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

3.5. atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā; 

3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

3.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem;

3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

3.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

3.12. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.15. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

3.16. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.18. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.20. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3.21. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.22. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

3.23. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai un ir izpildīti šī uzdevuma 3.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

3.24. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.
4. Būvuzrauga tiesības:

4.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

4.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

4.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

5. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);

5.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

5.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

5.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

5.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

6. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

7. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Pielikumā būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/123P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī””,

 identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/123P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī””, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/123P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī”
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv
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