[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 18.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/115P
„Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana””
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana” (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 25.maijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 80 (astoņdesmit) darba dienas labvēlīgajos apstākļos.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.
7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
7.6. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
7.7. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.
11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);


4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 







Ingrīda Nežberte
Nežberte  654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/115P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana””,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/115P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana””, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/115P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/115P
DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā:
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošana, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana”
	Objekta nosaukums
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošana, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošanu saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

	Objekta adrese
	Lauska ielā 16, Daugavpilī

	Priekšmets
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju


Pretendentam jāievēro:

· Būvniecības likums;

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

· Ministru Kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””;
· Ceļu specifikācijas 2019.
Pretendentam jāatbilst:

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;
· Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.
Īpašie noteikumi:

· pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju;

· pretendentam jābūt iepriekšējā pieredze ceļu būvdarbu būvuzraudzībā, līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā (vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā);

· pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā;

· pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ārējas apgaismojuma darba būvuzraudzībā;

· būvuzraudzības veicējam jānodrošina atbildīgs būvuzraugs ar sertifikātu ceļu, ielu un apgaismojuma būvuzraudzībā, kurš nodrošinās nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību;
· pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu;

· līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1. Veicamo būvdarbu saraksts
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba apjoms

	
	I. GP, TS-CD DAĻA
	
	

	1.
	Vispārēja nodaļa
	
	

	1.1.
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.2.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu veikšana
	kpl
	1

	2.
	Dažādi darbi
	
	

	2.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	objekts
	1

	2.2.
	Zaudējumu apmaksa par dabas daudzveidības samazināšanos 
	objekts
	1

	2.3.
	Betona ietvju apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	364.0

	2.4.
	Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	140.0

	2.5.
	Betona plātņu seguma demontāža h vid.=10cm un utilizācija
	m2
	170.0

	2.6.
	Betona plātņu seguma hvid.=10cm saudzīga demontāža un atkārtota uzstādīšana uz nesaistītu minerālmateriālu 0/45 h=15cm pamata
	m2
	20.0

	2.7.
	Šūpoļu demontāža un utilizācija 
	kpl
	1

	2.8.
	Slīdkalniņš demontāža un utilizācija 
	kpl
	1

	2.9.
	Smilšukastes demontāža un utilizācija
	kpl
	1

	2.10.
	Soliņa demontāža un utilizācija
	kpl
	5

	2.11.
	Asfalta seguma demontāža hvid.=4cm ietvēm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	240.0

	2.12.
	Asfalta seguma demontāža (frēzēšana) hvid.=5cm brauktuvei un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās)
	m2
	335.0

	2.13.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) ar SIA "Tet" logotipu
	gb
	1

	2.14.
	Krūmu un zaru zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	20.0

	2.15.
	Koku zāģēšana, celmu laušana vai frēzēšana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (koku diametrus skatīt rasējumos un topogrāfiskājā plānā)
	gb
	30

	2.16.
	Esošo koku stumbru, sakņu aizsardzība un vainagu kopšana
	gb
	23

	
	Spēļu laukumu iekārtas, ieskaitot rakšanas un zemes darbus, nostiprināšanu, montāžu un pārbaudes (atbilstoši standarta LVS EN 1176 "Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums" prasībām), skatīt kopā ar iekārtu eksplikāciju
	
	

	2.17.
	Iekārtas /Dubultās šūpoles/ uzstādīšana
	kpl
	1

	2.18.
	Iekārtas /Slīdkalniņš/ uzstādīšana
	kpl
	1

	2.19.
	Iekārtas /Līdzsvara šūpoles/ uzstādīšana
	kpl
	1

	2.20.
	Iekārtas /Skuters/ uzstādīšana
	kpl
	1

	2.21.
	Iekārta/Smilšukastes pilsētiņa kravas mašīna/ uzstādīšana
	kpl
	1

	2.22.
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana (izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110, 750N), ieskaitot materiālus un rakšanas darbus, seguma atjaunošanas darbus, nepieciešamības gadījumā padziļināšana līdz 1.0m
	m
	60.0

	3.
	Zemes klātne
	
	

	3.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	622.0

	3.2.
	Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	40.0

	3.3.
	Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	500.0

	3.4.
	Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas priežu mizu mulču uz augu zemes pamata, h(kopā)-55cm
	m2
	85.0

	3.5.
	Krūmu stādīšana, C4 (Spiraea japonica 'Albiflora’/Japānas spireja), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu
	kpl
	71

	3.6.
	Koka stādīšana, C20 Papīra bērzs / Betula papyrifera, niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 3gab.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; perforēta caurule (d=100mm, L=4.0m) ar kokosa filtru un vāciņu, koka mieti (3gab., L=2.5m, d=60-80mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne, h=70cm
	kpl
	3

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Stāvlaukums un brauktuve
	
	

	4.1.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm 
	m3
	218.0

	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase) 
	m2
	661.0

	4.3.
	Saliņas nostiprināšana ar dabīgā akmens bruģi  Ø 10-25cm uz betona C12/16 pamata 10 cm biezumā un minerālmat. mais. 0/45 pamata 10cm
	m2
	15.0

	
	Ietve
	
	

	4.4.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=20cm 
	m3
	73.0

	4.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 15cm biezumā (N-IV klase) 
	m2
	330.0

	
	Spēļu laukums
	
	

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Stāvlaukums un brauktuve
	
	

	5.1.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=5cm (S-III klase)
	m2
	760.0

	
	Ietve
	
	

	5.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība, h=4cm (S-IV klase)
	m2
	330.0

	
	Spēļu laukums, segums atbilstoši standarta LVS EN 1177 "Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas" prasībām
	
	

	5.3.
	Vidēji rupjas smilts slāņa būvniecība rotaļu objektu teritorijās 20 cm
	m2
	130.0

	6.
	Satiksmes aprīkojums
	
	

	6.1.
	Soliņu uzstādīšana
	gb
	3

	6.2.
	Atkritumu urnas uzstādīšana
	gb
	2

	6.3.
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana, t.sk. mainīgā augstuma apmales, uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	90.0

	6.4.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	50.0

	6.5.
	Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	400.0

	6.6.
	Cinkota metāla staba uzstādīšana
	gb
	4

	6.7.
	Ceļa zīmju uzstādīšana:
	
	

	
	Nr. 537
	gb
	4

	
	Nr. 538
	gb
	2

	
	Nr. 849 ("Ar atļaujām Nr.___")
	gb
	6

	
	Nr. 849
	gb
	4

	6.8.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:
	
	

	
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplastiskie vai aukstplastiskie materiāli)
	m2
	16.8

	7.
	Segumu remonts
	
	

	7.1.
	Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku brauktuvei
	m
	100.0

	7.2.
	Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku ietvēm
	m
	4.0

	
	II. ELT DAĻA
	
	

	8.
	Demontāžas darbi
	
	

	8.1.
	Balstu, h-7.0m
	gb
	2

	8.2.
	Gaismeklis DRL-250W
	gb
	2

	8.3.
	Sadales skapis
	gb
	1

	8.4.
	Apgaismojuma kabeļa ar alum. dz. (sk.lapā ELT-1)
	m
	60

	9.
	ELT montāžas darbi
	
	

	
	Zemes darbi
	
	

	9.1.
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatiem
	gb
	3

	9.2.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu (1caurulei) h(min)-1.0m
	m
	155

	
	Montāžas darbi
	
	

	9.3.
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā
	
	

	9.3.1.
	Kabelis ar vara dzīslām 3*1.5m2
	m
	55

	9.3.2.
	Kabelis AL-5x16;1kV
	m
	155

	9.3.3.
	Gala apdare AI 4-35mm2
	kpl
	6

	9.3.4.
	Savienojuma uzmava AI*16/A-5*16
	kpl
	1

	9.3.5.
	PVC caurule D63mm,450N
	m
	98

	9.3.6.
	PVC caurule D63mm,750N
	m
	44

	9.4.
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana-80mm
	m
	134

	9.5.
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gb
	3

	9.6.
	Apgaismojuma balsta –konsole cinkota T-veida;L=1.5m L201505/ montāža 
	gb
	2

	9.7.
	Apgaismojuma balsta –konsole cinkota L-veida;L=2.0m L201506/ montāža 
	gb
	1

	9.8.
	Apgaismojuma balsts cinkots h=6.5m, CP6500
	gb
	3

	9.8.1.
	Gumijas blīve 4-10mm koniskam balstam
	gb
	3

	9.9.
	Nozarspaiļu komplekts 5x(Cu/AL-1,5-35mm2 /10-50mm2)
	gb
	5

	9.10.
	Automat.slēdzis 1p. I=6A/B
	gb
	5

	9.11.
	Gaismekļa montāža:
	gb
	5

	
	Gaismeklis LED 68W, 4000K, 10100Lm; IP66; IK08; CRI70; 149Lm/W; 1000000h, optika 045 ar dimm.vad.bloku ASTRODIM,vai ekvivalents-2 kpl.
	
	

	
	Gaismeklis LED 68W, 4000K, 10100Lm; IP66; IK08; CRI70; 149Lm/W; 1000000h, optika 047 ar dimm.vad.bloku ASTRODIM,vai ekvivalents-3 kpl.
	
	

	9.12.
	Metāla konstrukcijas (stiprinājuma elementi un palīgmateriāli)
	kpl
	1


Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 80 darba dienas labvēlīgajos laika apstākļos.

2. Uzdevums

1. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
1.3. atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.
3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;
3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.5. atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā; 
3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;
3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
3.9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.12. piedalīties segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
3.13. veikt darbu kvalitētes novērtējumu, nodrošināt pielietoto būvmateriālu un izpildīto darbu pārbaudi;
3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;°

3.15. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;
3.16. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;
3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.18. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamo konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.20. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
3.21. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.22. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;
3.23. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai;
3.24. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.

4. Būvuzrauga tiesības:

4.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;
4.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;
4.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
4.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
4.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

5. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus;
5.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;
5.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;
5.4. dalība segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
5.5. risks, ko var radīt demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

6. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.
7. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Pielikumā: būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/115P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/115P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana””, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/115P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana”
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/115P
Objekta apsekošanas AKTS 

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošāna, bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma ierīkošana”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/115P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv
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