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BŪVES VISPĀRĪGĀ VIZUĀLĀ APSKATE BEZ ATSEGUMU VEIKŠANAS. 
  
Ēkai ir 72 balkoni. 
Vizuāli apsekojot balkonus, tika konstatēts:  
Balkonu nesošās konstrukcijas veidotas no konsolveida, ārsienu paneļos iespīlētām dz/betona 
plātnēm, stiprinātām pie pārseguma paneļiem, 
Balkonu norobežojošie ekrāni veidoti metāla konstrukcijām ar dažādu plātņu apšuvuma ekrāniem, 
Balkonu norobežojošo margu metāla konstrukcijas ir sākušas korodēt, margu stiprinājuma elementu 
korozija, 
Dz/betona balkonu plātnes betona aizsargkārtas lokāli ir bojātas un atsegts stiegrojums, 
Lokāli dažiem ēkas dz/betona balkona platniem  ir bojātās apmales. 
  
Ēkas balkonu nesošie elementi kopumā atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta,1.apakšpunkta 
(mehāniskā stiprība un stabilitāte), prasībām, bet tiem ir nepieciešams veikt atjaunošanas darbus. 

 
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 
Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta saskaņā ar  apsekošanas rezultātiem  un 

Latvijā spēkā esošiem normatīviem: 
· LR "Būvniecības likums",  
· MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi ", 
· MK 529  „Ēku būvnoteikumi”; 
· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana; 
· LBN 003-19 "Būvklimatoloģija";  
· LBN 211-15  "Dzīvojamās ēkas"; 
· LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". 
 

     Būvniecības ieceres dokumentācija tika izstrādāta piecstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai. 
  
Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēts: 
Demontāžas un sagatavošanas darbi. 

o Balkona plātņu izlīdzinošo betona kārtu, tai skaitā grīdas segumu demontža. 
o Balkonu margu metāla konstrukciju atvirzīšana no fasādes. 
o Notīrīt dz/betona plātni no esošās hidroizolācijas.  

Balkona plātņu grīdas atjaunošana: 
o Nokalt stiprību zaudējušos betona fragmentus pa visas plātnes apjomu (gan no augšas, 

gan no apakšas).  
o Atsegtos balkona plātņu stiegrojumus attīrīt no korozijas, atsegtās stiegras apstrādāt 

ar pretkorozijas pārklājumu.  
o Veikt balkona plātņu grīdas nokalto un izdrupušo virsmu daļu remontu izmantojot 

remontjavas . 
o Iestrādāt  pa visu balkona plātnes perimetru ~200 mm platumā hidroizolāciju vismaz 2 

kārtās 
o Hidroizolācijas lentas  iestrade ar divkomponentu hidroizolāciju . 
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o Slīpumu (i=1.7% (1.0°)) veidojošo betona slaņa (b=45-60mm) ierīkošana . 
o Balkonu grīdu  un slīpumu veidojošo betona slaņa sānu virsmu hidroizolācija vismaz 2 

kārtās. 
Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu atjaunošana: 

o Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu attīrīšana, nokalt esošo stiprību zaudējušo 
betonu 

o Atsegtos balkona plātņu stiegrojumus attīrīt no korozijas, atsegtās stiegras apstrādāt 
ar pretkorozijas pārklājumu 

o Veikt balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu nokalto un izdrupušo apakšējo un sānu 
virsmu daļu remontu, izmantojot remontjavas 

o Balkona plātņu sānu virsmas (tikai sānu virsmas) hidroizolācija vismaz 2 kārtās 
o Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu izlīdzināt ar plānkārtas špaktele betonam. 
o Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu gruntēšana. 
o Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu krāsošana 2 reizes ar ūdens dispersijas akrila 

krāsu 
Balkona margas atjaunošana un atpakaļ montāža. 

o Balkonu metāla margu konstrukciju attīrīšana, gruntēšana un krāsošana ar antikorozijas 
krāsu. Ja nepieciešams veikt bojāto konstrukciju elementu nomaiņu. 

o Atjaunoto metāla margu konstrukciju atpakaļ montāža. 
o Veikt balkonu norobežojošo ekrānu montāžu. 
o Apdares skarda detaļu montaža. 

 
 
 
Balkonu remontam izmantot viena ražotāja tehnoloģiju. 
Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus.  
 
Pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darbu veikšanas projektu, kurā precīzi aprakstīt darbu secību 
un tehnoloģiskos procesus, ņemot vērā darba drošības pasākumus. 
 

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši 
tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu 
apsaimniekošanaslikums”. 

 

 

Būvprojekta daļas vadītājs A.Grigorjevs 
Izstrādātājs   E.Mikutis 
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BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS 

Objekta adrese: RĒZEKNES IELĀ 13, DAUGAVPILĪ

1 2 3 4

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS №1 VIENAM BALKONAM, BALKONU SKAITS 
72 GAB.
Demontāžas un sagatavošanas darbi. 

1 Balkonu esoš. apšuvuma demontāža un utilizācija kompl. 1
2 Balkonu margu metāla konstrukciju atvirzīšana no fasādes kompl. 1
3 Balkona skārda  lāseņu demontāža un utilizācija kompl. 1

4
Nokalt stiprību zaudējušos betona fragmentus pa visas plātnes apjomu (gan 
no augšas, gan no apakšas). 

kompl. 1

Balkona plātņu grīdas atjaunošana

1
Balkona plātņu izlīdzinošo betona kārtu,tai skaitā grīdas segumu demontža, 
attīrīt balkona plātni no esošās hidroizolācijas

m² 2,80

2

Atsegtos balkona plātņu stiegrojumus attīrīt no korozijas, atsegtās 
stiegras apstrādāt ar pretkorozijas pārklājumu (piem.Sakret CEM Prim vai 

m² 2,80

Objekta nosaukums:  DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RĒZEKNES IELĀ 13, DAUGAVPILĪ, BALKONU 
ATJAUNOŠANA

Nr
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Būves nosaukums: BALKONU ATJAUNOŠANA

2
stiegras apstrādāt ar pretkorozijas pārklājumu (piem.Sakret CEM Prim vai 
analogu). Veikt balkona plātņu grīdas nokalto un izdrupušo virsmu daļu 
remontu izmantojot remontjavas (piem.Sakret RS vai analogu).

m² 2,80

3
Iestrādāt  pa visu balkona plātnes perimetru ~200 mm platumā hidroizolāciju 
Sakret TCM (vai analogu.)  vismaz 2 kārtās 

m² 1,00

4
Hidroizolācijas lentas  (piem. Sakret D vai ekvivalents) iestrade ar 
divkomponentu hidroizolāciju Sakret TCM (2 kārtas) vai ekvivalents t.m 2,90

5
Slīpumu (i=1.7% (1.0°)) veidojošo betona slaņa (b=45-60mm) ierīkošana ar 
Sakret BE (Betona grīda) vai ekvivalents

m² 2,80

6
Balkonu grīdu  un slīpumu veidojošo betona slaņa sānu virsmu 
hidroizolācija ar Sakret TCM (vai analogu.)  vismaz 2 kārtās   vai 

m² 3,25

Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu atjaunošana
1 Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu attīrīšana m² 3,45

2
Atsegtos balkona plātņu stiegrojumus attīrīt no korozijas. · Atsegtās 
stiegras apstrādāt ar pretkorozijas pārklājumu (piem. Sakret CEM Prim vai 
analogu).

m² 3,45

3 Veikt balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu nokalto un izdrupušo 
apakšējo un sānu virsmu daļu remontu, izmantojot remontjavas  (piem.Sakret 

m² 3,45

4 Balkona plātņu sānu virsmas (tikai sānu virsmas) hidroizolācija ar Sakret 
TCM (vai analogu.)  vismaz 2 kārtās 

m² 0,45

5 Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu izlīdzināt ar SAKRET Feinspachtel 
PCC F ( plānkārtas špaktele betonam) , vai analogu

m² 3,45

BA (2) 1
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6
Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu gruntēt ar grunti Sakret FM (vai 
analogu.)

m² 3,45

7
 Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu krāsošana 2 reizes ar ūdens 
dispersijas akrila krāsu Sakret FC  (vai analogu), krāsas toņis # SN 02.67 
pēc "AKZO NOBEL SADOLIN" kataloga

m² 3,45

Balkona margas atjaunošana

1

·Balkonu metāla margu konstrukciju attīrīšana, gruntēšana ar  grunti  
Sakret AntiRust vai ekvivalentu un krāsošana ar antikorozijas krāsu Sakret 
Top Lak vai ekvivalentu. Ja nepieciešams veikt bojāto konstrukciju elementu 
nomaiņu.

kompl. 1,00

2
Atjaunoto metāla margu konstrukciju atpakaļ montāža. Terauda un skarda 
detaļu montaža.

3 Atjaunoto metāla margu konstrukciju atpakaļ montāža kompl. 1,00

4
Tērauda detaļu D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-8 montaža. Piemetināšanas vietu 
antikorozijas apstrāde, krāsošana. 

kg 29,76

5 Tērauda enkuru D-6, D-7 uzstādīšana ar enkurmasu Wurth WIT-VM 250 kg 0,48

6 Skarda detaļu Sk.D-1, Sk.D-2, Sk.D-3, Sk.D-4, Sk.D-5 montaža. m² 7,90
7 Detaļu Sk.D-5 hermitizacija ar  Salizturīgo hermētiķi, t.m 5,00

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS №2. ĀRSIENU PANEĻU KRĀSOŠANA,

Ārsienu paneļu sagatavošana izlīdzināšanai: attīrīšana, gruntēšana ar 
1

Ārsienu paneļu sagatavošana izlīdzināšanai: attīrīšana, gruntēšana ar 
Sakret TGW grunti vai ekvivalentu

m² 248,1

2
Ārsienu paneļu armēšana ar stiklašķiedras sietu  (165 g /m2) un armēšanas 
javu Sakret BAK vai ekvivalents

m² 248,1

3 Ārsienu paneļu gruntēšana ar Sakret TGW grunti vai ekvivalentu m² 248,1

4
Ārsienu paneļu krāsošana ar tonētu ūdens dispersijas akrila fasāžu krāsu 
Sakret FM vai ekvivalents. Tonis SN 02.67 PĒC "AKZO NOBEL SADOLIN" 
KATALOGA

m² 144,0

5
Ārsienu paneļu krāsošana ar tonētu ūdens dispersijas akrila fasāžu krāsu 
Sakret FM vai ekvivalents. Tonis SN 02.28 PĒC "AKZO NOBEL SADOLIN" 
KATALOGA

m² 104,1

BA (2) 2


