
1 2 3 4
1 Būvlaukuma sagatavošanas darbi

1.1 Būvtāfeles uzstādīšana kpl. 1.00

1.2
Brīdinājuma, norādījuma un aizlieguma zīmju uzstādīšana un 
uzturēšana būvlaukumā uz būvniecības periodu kpl. 2.00

1.3
Sadzīves atkritumu konteinera piegāde, novietošana, noma (vai 
amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu, ar sekojošu 
aizvešanu no objekta

gb. 1.00

1.4
Būvgružu konteinera (ietilpība 8 m3) piegāde, novietošana, noma (vai 
amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu, ar sekojošu 
aizvešanu no objekta

gb. 1.00

1.5
Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana un uzturēšana būvniecības periodā

kpl. 1.00

1.6
Biotualetes piegāde, novietošana, noma (vai amortizācija) un 
uzturēšana uz būvniecības periodu (izvešana pēc vajadzības), ar 
sekojošu aizvešanu no objekta

gb. 1.00

1.7
Moduļa tipa celtniecības konteinera (3.0 x 2.5 m), materiālu un 
instrumentu noliktavas ēkas uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 
būvlaukumā uz būvniecības periodu 

gb. 1.00

1.8
Būvlaukuma teritorijas nožogojuma ( H=1.8 m, kpl. ar betona pamatu 
pēdām, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem) uzstādīšana/ 
demontāža, iesk. nomas vai amortizācijas izmaksas

m 140.00

1.9 Vietas smēķēšanai ierīkošana obj. 1.00

1.10
Iebrauktuves un laukuma sagatavošana materiālu krautnēm un smagā 
transporta kustībai

obj. 1.00

1.11
Pagaidu elektrosadales uzstādīšana būvlaukumā, iesk. el. pievada 
izbūvi un būvniecības periodā patērētās elektroenerģijas izmaksas

obj. 1.00

1.12
Pagaidu ūdensapgādes pievienojuma, uzskaites megla ierīkošana 
būvlaukumā, iesk. uzstādīšanas un pieslēguma materiālu izmaksas un 
būvniecības periodā patērētās ūdens izmaksas

obj. 1.00

Apjomi sastādīti  pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem.

N
r.

 p
.k

.

Būvdarbu nosaukums

M
ē

rv
ie

n
īb

a

D
a

u
d

zu
m

s

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.
Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana 
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī 
energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

1. Lappuse no 11.



1.13
Fasādes metāla inventārsastatņus noma (ar drošības sietu), montāža 
un demontāža m2 1940.00

      Sastādīja : ___________________A. Bigāts
      Sertifkāta Nr.

Sertifkāta Nr.1-00676
   Pārbaudīja : __________________I.Buka

2. Lappuse no 11.



1 2 3 4
1 Demontāžas darbi

1.1 Betona apmales demontāža un utilizācija m2 1.30

1.2
Betona gaismas aku (700x1400x1300(h)mm ar esošiem vākiem 
demontāža

gb. 11.00

1.3 Koka pagraba ārdurvju bloku demontāža un utilizācija kpl. 2.00
1.4 Pagraba logu demontāža un utilizācija kpl. 11.00
1.5 Logu ārējo skārda palodžu demontāža un utilizācija m 223.70
1.6 Bēniņu lūkas demontāža un utilizācija kpl. 1.00

1.7 Balkona vairogu demontāža un utilizācija m2 171.00

1.8
Balkonu jumtiņu un citu nesaskaņoti izbūvēto konstrukciju demontāža 
un utilizācija

obj. 1.00

1.9
Jumta krāsota skārda parapetu nosegelementu demontāža un 
utilizācija

m 21.00

1.10
Jumta krāsota metāla aizsargbarjeru saaudzīga noņemšana uz 
būvdarbu laiku

m 21.00

1.11
"Komunālā saimniecības pārvalde" apgaismes sadalnes pārcelšana 
attālumā līdz 30cm 

kpl. 2.00

1.12
AS "GASO" ievadlīkumu pārcelšana saskaņā ar 12.05.2026 
tehniskajiem noteikumiem Nr.4736/37.1-4-1

kpl. 3.00

1.13 Esošās ieejas jumtiņu skārda apdares demontāža m2 23.40

1.14 Esošās ieejas jumtiņu esošo koka dēļu klāja demontāža m2 20.30

1.15
Sienu komunikāciju pagaidu atslēgšana, noņemšana (esošo 
komunikāciju sistēmu kabeļi, antenas, karogu turētājs, mājas numura 
zīme, atkritumu urnas u.tml.), saglabāt  atkārtotai  uzstādīšanai

obj. 1.00

      Sastādīja : ___________________A. Bigāts
      Sertifkāta Nr.

Sertifkāta Nr.1-00676

Apjomi sastādīti  pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
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   Pārbaudīja : __________________I.Buka

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.
Demontāžas darbi

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī 
energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

3. Lappuse no 11.



1 2 3 4
1 Ailu aizpildījuma montāža

1.1 D-1 metāla vienviru durvju 1000x2100mm pilnā komplektācijā montāža m2 4.20

Siltinātas vienviru metāla konstrukcijas durvis. Paredzētas lielas 
noslodzes lietošanai. Durvju konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības 
koeficients: U ≤ 1.6 W/m²×K. Durvis aprīkotas ar blīvgumijām, eņģēm, 

slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar pašaizvēršanās 
mehānismu un atduri. Tonis - RR32. Kreisā vērtne, iesk. stiprinājumus, 

montāžas materiālus un palīgmateriālus

gb. 2.00

1.2
BL-1 metāla divviru bēniņu lūkas 800x600mm (brīvais atvērums) pilnā 
komplektācijā montāža m2 0.48

Siltināta, ugunsdroša EI30 metāla konstrukcijas atverama lūka-divas 
vērtnes. Lūka aprīkota ar virām, blīvgumijām, pneimatisko 

atvērēju/aizvērēju, slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Lūkas bloka 
konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: U≤ 1.8 W/m²*K. 

Lūkas un furnitūras tonis - RAL7047.

gb. 1.00

1.3

Gaisa pieplūdes termostatiskā vārsta ∅160 montāža (pašregulējošais 
ar termostatu regulējama dabīgās pieplūdes sistēma, plūsmas atdeve 

vidēji pie 20Pa – 80m3/h, iekļauts termovārsts, gaisa filtrs, gaisa vads 
un āra reste), Sistemay vai līdzvērtīgs ar plastikāta pagarinājumu 
L=360mm montāža pagrabā, iesk. visus materiālus un palīgmateriālus

kpl. 11.00

2 Durvju iekšējās apdares 

2.1
Durvju perimetra blīvēšana ar tvaika izolācijas blīvlentu, ieskaitot 
pamatnes sagatavošanu un visus nepieciešmais materiālus

m 12.40

2.2
Iekšējo ailu malu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, 
sagatavošana apdarei saskaņā ar tehnoloģiju. m2 2.10

grunts l 0.32
špakteļmasa, virsmai izlīdzināšanai kg 5.40

smilšpapīrs m2 0.11

Apjomi sastādīti  pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
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Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3.
Vispārējie celtniecības darbi

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī 
energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

4. Lappuse no 11.



2.3
Iekšējo ailu malu krāsošana ar mitrumizturīgu ūdens emulsijas krāsu 
baltā tonī, saskaņā ar tehnoloģiju. m2 2.10

ūdens bāzes grunts l 0.53
krāsa uz ūdens bāzes baltā tonī l 0.42

3 Dažādi darbi

3.1
Pagraba logu ailu (200x1200x1300(h)mm x 11gb.) aizmūrēšana ar 
vieglbetona blokiem (200x200x600mm) ieskaitot visus materiālus un 
palīgmateriālus

m3 3.43

3.2 Atvērumu urbšana gaisa pieplūdes vārstiem d160/d182, L=200mm gb. 11.00

3.3
Atvērumu aizblīvēšana ar izolējošām putām pēc gaisa pieplūdes vārstu 
montāžas

gb. 11.00

      Sastādīja : ___________________A. Bigāts
      Sertifkāta Nr.

Sertifkāta Nr.1-00676
   Pārbaudīja : __________________I.Buka
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1 2 3 4

1.1 Esošās bēniņu virsmas attīrīšana no būvgružiem un utilizācija m2 468.00

1.2
Bēniņu telpā esošo kabeļu izvietošana virs projektētās siltumizolācijas, 
iesk. stiprinājumus un citus palīgmateriālus

obj. 1.00

1.3
Tvaika izolācijas plēves t=0.2mm ieklāšana ar uzlocījumu uz 
vertikālajām virsmām m2 468.00

1.4
Beramās siltumizolācijas PAROC BLT 9, siltumvadītspēja λ≤0.041 
W/mK vai ekvivalents ieklāšana  m2 468.00

siltumizolācija PAROC BLT 9,  t=300 mm (λ≤0.041 W/mK) vai 
ekvivalents, ieskaitot vates slīpinājumu pa perimetru m3 163.80

1.5

Gala sienas parapeta mezgla izbūve saskaņā ar AR-10, "Gala sienas 
parapeta mezgls", iesk. mitrumizturīgā finiera 600x21 mm, impregnēta 
koka dēļu 150x40mm, tērauda plāksnes balstu, krāsotu skārda 
parapeta nosegelementu PURAL pārklājuma (b=0.5mm, tonis RR32) 
montāža un citi stiprinājumi un palīgmateriāli

m 21.00

1.6
Jumta krāsota metāla aizsargbarjeru atkārtota uzstādīšana pēc fasādes 
siltināšanas darbiem, iesk. stiprinājumus un citus montāžas materiālus

m 21.00

      Sastādīja : ___________________A. Bigāts
      Sertifkāta Nr.

Sertifkāta Nr.1-00676

Apjomi sastādīti  pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
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   Pārbaudīja : __________________I.Buka

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 4.
Jumts

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī 
energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

6. Lappuse no 11.



1 2 3 4
1 Fasādes, logu un durvju ailu siltināšana

1.1
Logu, balkona durvju nosegšana ar plēvi un plēves noņemšana pēc 
darbu pabeigšanas m2 362.80

1.2
Esošo PEST piekarkabeļu ievietošana aizsargčaulās (L=500mm x 
4gb), aizsargčaulas gala aizpildīšana ar hidroizolējošu materiālu, čaulas 
diametru precizēt objektā (AR-10)

m 2.00

1.3
Esošo ventilācijas atvērumu bēniņu telpā aizdarīšana ar siltumizolācijas 
plāksnēm PAROC Linio PRO,  t=150 mm (λ≤0.034 W/mK) vai 
ekvivalents pēc bēniņu telpas siltinājuma izbūves

m2 13.50

1.4
Esošās ārējās apdares virsmas (ārsienas logu, durvju ailas) tīrīšana un 
apstrāde ar hidrofobu sastāvu m2 1566.40

1.5
Ārsienu, logu, durvju ailu virsmu sagatavošana siltināšanai - plaisu 
aizdarīšana (15% no kopējā siltināmā apjoma), iekļaujot visus 
nepieciešamos materiālus 

m2 234.96

1.6
Ārsienu, logu, durvju ailu gruntēšana ar dziļumgrunti pirms siltināšanas, 
grunts uzsūcošām pamatnēm Ceresit CT17 vai ekvivalents m2 1566.40

1.7
Siltumizolācijas slāņa ierīkošana ārsienām, tās pielīmējot un 
piedībeļojot izmantojot akmens vates siltumizolāciju m2 1449.60

minerālā armēšanas java Ceresit CT180 vai ekvivalents kg 6523.20
siltumizolācija PAROC Linio PRO,  t=150 mm (λ≤0.034 W/mK) vai 

ekvivalents m2 1446.60

siltumizolācija PAROC Linio PRO,  t=120 mm (λ≤0.034 W/mK) vai 
ekvivalents, virs ieejas jumtiņiem (AR-10) m2 3.00

fasādes siltumizolācijas dībeļi u.c. papildmateriāli kpl 1.00

1.8
Alumīnija cokola profila, t=150 mm ar lāseni virs cokola un virs ieejas 
jumtiņiem (AR-10) montāža, iesk. montāžas materiālus un 
palīgmateriālus

m 119.60

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 5.
Fasāde

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī 
energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

Apjomi sastādīti  pamatojoties uz GP, AR daļas rasējumiem.
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1.9
Ārsienu izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, 
stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu,  iesk. visus nepieciešamos 
materiālus, saskaņā ar fasādes siltināšanas tehnoloģiju

m2 1446.60

armējošā javas kārta Ceresit CT 85 vai ekvivalents kg 5786.40

stikla šķiedras siets 160 g/m2, izvieto ar 10 cm pārklājumu, iesk. stūra 
šuvju izplešanās profilu, stūra profilu, stūra stiprināšanas profilu, 

plaknes sadalošie profili u.c.                                    
m2 1591.48

1.10
Ārsienu virsmu gruntēšana un apmešana ar masā tonētu dekoratīvo 
silikona apmetumu Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 
1mm) vai ekvivalents

m2 1446.60

zemapmetuma grunts Ceresit CT16 vai ekvivalents l 433.98

 masā tonēts dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT174 (faktūra 
"akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents, tonis Caparol 

Fassade A1 tonis Siena 10
m2 437.50

 masā tonēts dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT174 (faktūra 
"akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents, tonis Caparol 

Fassade A1 tonis Hellwaiss
m2 1009.10

1.11
Ieejas jumtiņa un ārsienas pieslēguma vietas noklāšana ar kausējamo 
ruļļveida segumu ieskaitot pārejas bortiņu no siltumizolācijas materiāla 
(AR-10) 

m2 4.70

1.12
Krāsota skārda lāseņa montāža asīs 1-2, 2-1, h=200mm ar PURAL 
pārklājumu, b=0.5mm, tonis RAL7024, iesk. stiprinājumus u.c. 
montāžas materiālus

m 98.40

1.13
Kausējamā ruļļveida bitumena seguma h=150mm ieklāšana virs lāseņa 
asīs 1-2, 2-1

m 98.40

1.14

Ārējo logu, balkona durvju ailu siltināšana ar 30x120mm biezām vates 
plāksnēm PAROC Linio15 λ=0.037W/mK vai ekvivalents, ar loga 
pielaiduma profiliem. Iesk. visus nepieciešamos materiālus un 
palīgmateriālus

m2 116.80

perimetra logu blīvlenta Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm vai 
ekvivalents 

m 998.50

minerālā armēšanas java Ceresit CT180 vai ekvivalents kg 525.60
siltumizolācija PAROC Linio 15, t=30 mm (λ≤0.037 W/mK) vai 

ekvivalents m2 116.80

logu siltināšanas profili (loga pielaiduma profils, palodzes profils, stūra 
profils ar lasēni) u. c. montāžas materiāli un palīgmateriāli

kpl 1.00

1.15
Ailu virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, stiprinot un 
izlīdzinot virsmu ar līmjavu,  iesk. visus nepieciešamos materiālus, 
saskaņā ar fasādes siltināšanas tehnoloģiju

m2 203.00

armējošā javas kārta Ceresit CT 85 vai ekvivalents kg 812.00

armējošais stikla šķiedras siets Valmiera Glass SSA-1363-160, 

160g/m2 vai ekvivalents, izvieto ar 10 cm pārklājumu, ieskaitot stūra 
šuvju izplešanās profilu, stūra profilu, stūra stiprināšanas profilu, 

plaknes sadalošie profili u.c.               

m2 223.30

8. Lappuse no 11.



1.16
Ailu virsmu gruntēšana un apmešana ar masā tonētu dekoratīvo 
silikona apmetumu Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 
1mm) vai ekvivalents

m2 203.00

zemapmetuma grunts Ceresit CT16 vai ekvivalents l 60.90

 masā tonēts dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT174 (faktūra 
"akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents, tonis Caparol 

Fassade A1 tonis Hellwaiss
m2 203.00

1.17
Ārējo skārda palodžu b=360mm montāža, tonis - RR20, iesk. logu 
skārda palodzes, t=0.5mm ar PURAL pārklājumu, stiprinājumus un 
montāžas materiālus

m 223.70

2 Balkonu atjaunošana

2.1
Balkonu dzelzbetona plātnes apakšējās, perimetra virsmas attīrīšana 
no drūpošām daļām, atsegto stiegrojumu apstrādāt ar pretrūsas 
sastāvu Staber EVA-022 vai ekvivalents

m2 90.40

2.2
Balkona plātnes betona aizsargkārtas atjaunošana, izdrupušās vietas, 
virsmu izlīdzināt ar remontjavu Ceresit CX20 vai ekvivalents m2 90.40

2.3
Balkona apakšējās un perimetra virsmas gruntēšana Ceresit CT17 vai 
ekvivalents, armējošā slāņa ieklāšana ar stikla šķiedras sietu 160g/m² m2 90.40

2.4
Balkona virsmas krāsošana ar Ceresit CT48 vai ekvivalents, tonis 
Caparol Fassade A1 tonis Hellwaiss vai ekvivalents m2 90.40

2.5
Balkona metāla margu atjaunošana, remonts, apstrāde ar antikorozijas 
līdzekli un krāsošana, iesk. visus palīgmateriālus 

m 160.20

2.6
Skārda lāseņa ~200mm montāža pa balkona perimetru, PURAL 
pārklājums, tonis RR20, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus

m 160.20

2.7
Balkonu plātnes augšējās virsmas esošās apdares, slīpumu veidojošā 
slāņa noņemšana un utilizācija m2 90.40

2.8
Balkona plātnes virsmas hidroizolācijas slāņa ieklāšana ārsienas un 
balkonu paneļu salaiduma vietā Weber.tec 915 vai ekvivalents m2 17.70

2.9
Balkona plātnes virsmas jauna slīpumu veidojošā slāņa izbūve - 
smalkgraudains betons C16/20, b=30-60mm, kritums 1.5% virzienā no 
ēkas

m2 90.40

2.10 Betona aizsargsastāva PLANISEAL WR100 vai ekvivalents uzklāšana m2 90.40

2.11
Balkona vairogu montāža ar šķiedrcementa plāksnēm Equitone 
Coloura FCM 911 Lemonl vai ekvivalentu, iesk. stiprinājumus, 
montāžas materiālus un palīgmateriālus

m2 160.20

3 Dažādi darbi

3.1
Karoga kāta turētāja piestiprināšana atpakaļ pēc darbu pabeigšanu, 
iesk. stiprinājumus

kpl. 1.00

3.2
Mājas numurzīmes piestiprināšana atpakaļ pēc darbu pabeigšanas, 
iesk. stiprinājumus

kpl. 1.00

3.3
Uz ēkas ārsienām un būvdarbu teritorijā  esošo komunikāciju sistēmu, 
apgaismes, videonovēršonas  ierīču u.c. montāža atpakaļ pēc 
siltināšanas darbu pabeigšanas

obj. 1.00
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4 Ieejas jumtiņu atjaunošana (AR-12)

4.1
Jumtiņa antiseptizētu, krāsotu koka dēļu klāja montāža, mitrumizturīgā 
finiera, b=21mm montāža ar slīpumu, iesk. stiprinājumus,montāžas 
materiālus un palīgmateriālus

m2 20.30

4.2
Esošo koka siju attīrīšana, krāsošana, toni saskaņot autoruzraudzības 
kārtībā

kpl. 3.00

4.3

Jaunā seguma ieklāšana divās kārtās: 1.Apakškārta - kausējamais 
jumta segums (biezums 3.2 mm) 2.Virskārta - kausējamais jumta 
segums (biezums 4.5 mm), iekļaujot jumtiņa un vertikālās virsmas 
savienojuma vietā papildus bitumena ruļļu materiāla segumu, iesk. 
montāžas materiālus un palīgmateriālus

m2 20.70

4.4
Skārda lāsenis pa jumtiņu perimetru, ar PUR pārklājumu, b=0.5mm, 
iesk. stiprinājumus un palīgmateriālus

m 21.15

5 Pamatu, cokola siltināšana

5.1
Pamatu atrakšana pa posmiem, grunti berot atbērtnē, tranšejas 
platums 1.2 m, dziļums 1.0m m3 130.90

5.2
EL kabeļa ievietošana dalītajā aizsargcaurulē DN110, 750N, ja pie 
pamatu atrakšanas tiek konstatēts

m 2.40

5.3 Esošo pamatu virsmas attīrīšana, sagatavošana siltināšanai m2 177.80

5.4
Pamatu remonts nokalšanas vietās, plaisu aizdarīšana  ~30% no 
kopējā siltināmā apjoma                        m2 53.34

5.5
Pamatu sienu virsmas vertikālās hidroizolācijas uz cementa bāzes 
ieklāšana 2 kārtās, Mapei Planiseal 88 vai ekvivalents  m2 177.80

5.6
Pamata siltumizolācijas slāņa ierīkošana izmantojot ekstrudēts putu 
polistirola slāni ar pusspundi (XPS), b=150mm, λd=0,034 W/m*K, 
spiedes izturība ≥300

m2 177.80

poliuretāna līme Ceresit CT84, 0.85 l vai ekvivalents gb 18.00
ekstrudēta putupolisterola plāksnes ar pusspundi (XPS) Finnfoam FL-

300, t=150 mm (λd≤0.034 W/mK) vai ekvivalenta m2 186.69

siltumizolācijas dībeļi u.c. montāžas materiāli kpl. 1.00

5.7
Siltināto virsmu armēšana ar stiklšķiedras sietu 160g/m²  cokola daļai 
un ~50mm iedziļinājumu zemē m2 68.70

armējošā javas kārta Ceresit CT 85 vai ekvivalents kg 274.80

stikla šķiedras siets 160 g/m2 m2 75.60

5.8
Cokola virsmu gruntēšana un apmešana ar caurspīdīgiem silikona-
akrila sveķiem un krāsotiem kvarca 2,0 mm graudim m2 68.70

zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents l 20.62
caurspīdīgi silikona-akrila sveķi un krāsotie kvarca 2,0 mm graudi 

Ceresit CT77 vai ekvivalents
kg 309.15

5.9
Siltinātā zemzemes pamata virsmas vertikālās hidroizolācijas uz 
cementa bāzes ieklāšana, Mapei Planiseal 88 vai ekvivalents  m2 109.10

5.10
Ģeomembrāna (b=300mm) apmetuma - aizsargapmales savienojuma 
vietā m2 32.70

6 Apmales gar ēkas perimetru izveide

6.1
Blietētas smilts kārtas fr.0-4mm 100mm biezumā  izbūve apmales 
pamatnei m2 73.90

smilts k=1,22, sablīvējuma  koef.1,20 m3 8.87
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6.2
Blietētas šķembu kārtas fr.0-40mm izbūve 100mm  biezumā apmales 
pamatnei m2 73.90

šķembas  fr.0-40mm, sablīvējuma  koef.1,26 m3 9.31

6.3
Betona C20/25 apmales 650x100(h) mm pa ēkas perimetru izbūve, 
iesk. visus nepieciešamos darbus un materiālus, siets d=6, 100x100 
montāžu, pēc izbūves deformāciju žuvju izveide

m 73.90

6.4
Pamatu aizbēršana ar grunti no atbērtnes, tranšejas platums 1.2 m, 
dziļums 1.00 m blietējot pa kārtām ik pēc 30 cm m2 130.90

6.5
Teritorijas sakopšana un zālāja atjaunošana pēc būvdarbu 
pabeigšanas m2 42.50

      Sastādīja : ___________________A. Bigāts
      Sertifkāta Nr.

Sertifkāta Nr.1-00676
   Pārbaudīja : __________________I.Buka
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