

**SIA "DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS
SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS"**

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². pantu
**"Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu
 pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu"**
 identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/040M

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3

2016.gada 19.jūlijā

SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā

SĒDE SĀKAS plkst. 14.00

SĒDĒ PIEDALĀS:

Komisijas priekšsēdētājs: Renāte Zalivska – Ekonomiskās plānošanas daļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja

vietnieks:

Natalja Rustkova – Juridiskās daļas vadītāja

Komisijas locekli:

Evelīna Hodosovska – galvenā grāmatvede

Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks

Raitis Ķikusts – ekonomists

Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs

Vera Ragele – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja

PROTOKOLĒ:

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists

Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 19.04.2016. rīkojumu Nr.1-3/0016.

Komisijas sēdes darba kārtība:

1. Faktiskās situācijas konstatēšana un iesniegto dokumentu pārbaude.
2. Lēmuma pieņemšana.

I. Faktiskās situācijas konstatēšana un iesniegto dokumentu pārbaude

1.1. Komisijas priekšsēdētāja R.Zalivska atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo sēdes darba kārtību.

1.2. Komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka 2016.gada 16.jūnijā iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 7 (septiņi) pretendenti un piedāvā šādas cenas:

Nr. p.k.	Pretendents	Piedāvātā līgumcena cena <i>euro</i> bez PVN	
		1.DAĻA "Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma remonts saskaņā ar projektu"	2.DAĻA „Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu"
1.	SIA "BūvJumts"	29938.41	-
2.	SIA "LK Construction"	29486.43	-
3.	SIA "ARS GROUP"	33661.32	-
4.	SIA "NEJSS"	33971.14	-
5.	SIA "V.J.M.BŪVE"	35954.64	15344.27
6.	SIA "BUILDER INDUSTRY"	39707.42	9597.18
7.	SIA "Defass-D"	40642.96	7821.14

1.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu SIA "BūvJumts", SIA "NEJSS", SIA "LK Construction", SIA "BUILDER INDUSTRY", SIA "V.J.M.BŪVE", SIA "Defass-D" un SIA "ARS GROUP" iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks spēks.

1.4. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu SIA "BūvJumts", SIA "BUILDER INDUSTRY", SIA "V.J.M.BŪVE" un SIA "Defass-D" iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums atbilst iepirkuma Nolikuma 4.2. un 4.3. punkta prasībām.

1.5. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenti SIA "NEJSS", SIA "LK Construction" un SIA "ARS GROUP" atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.2. punktā izvirzītajai prasībai ir iesnieguši neatbilstošus piedāvājuma nodrošinājumus. Iesniegtajiem piedāvājuma nodrošinājumiem ir neatbilstošs iepirkuma identifikācijas numurs un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir īsāks, proti, atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4. punktā izvirzītajai prasībai, piedāvājums nodrošinājuma derīguma termiņam jābūt 6 (seši) mēneši. Pretendentu piedāvājuma nodrošinājumu derīguma termiņš ir 4 (četri) mēneši.

1.6. Kā arī iepirkumu komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka

1.6.1. pretendenta SIA „ARS GROUP” piedāvājumā:

- **nav** pievienots „objekta apsekošanas akts”;
- **nav** atsaukmes „no Valsts, pašvaldību iestādēs vai kapitālsabiedrībās”, kas bija paredzēts nolikumā;
- lokāla tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijās Nr.8., 9., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas;
- nepareizi noteikta laika norma tāmes pozīcijas Nr. 8., 19., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas.

1.6.2. pretendenta SIA „LK CONSTRUCTION” piedāvājumā konstatēts, ka:

- pretendents piesaista apakšuzņēmēju SIA „LBM”, kas apņemas izpildīt 60% no kopējā darbu apjoma. Piedāvājumā pievienoti dokumenti (atsaukmes, sertifikāti) no SIA „LBM” (apakšuzņēmēja), bet nav dokumentu no SIA „LK CONSTRUCTION”, kas neatbilst nolikuma punktam Nr.6.2.5.;
- **nav** pievienots „objekta apsekošanas akts”;
- lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijās Nr. 8., 9., 19., 31., 32., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas.

1.6.3. pretendenta SIA „NEJSS” piedāvājumā:

- lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijā Nr. 8. un mehānismi pozīcijās Nr. 33., 34., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas.

1.7. Ņemot vērā protokola 1.4.punktā minēto, kā arī uzklusot komisijas locekļa V.Kodača ziņojumu, iepirkumu komisija nolēm:

1.7.1. **izslēgt** no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt pretendentu SIA "NEJSS", SIA "LK Construction" un SIA "ARS GROUP" piedāvājumus.

1.7.2. tālākai vērtēšanai **virzīt** pretendentu SIA "BūvJumts", SIA "BUILDER INDUSTRY", SIA "V.J.M.BŪVE" un SIA "Defass-D" piedāvājumus iepirkumā.

Balsojums: 6 balsis "par", "pret" – nav.

1.8. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piekto un septīto daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguva informāciju par pretendentu SIA "BūvJumts", SIA "BUILDER INDUSTRY", SIA "V.J.M.BŪVE" un SIA "Defass-D" informāciju par nodokļu parādu neesamību dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, kā arī ņemot vērā pretendentu Valsts ieņēmumu dienesta EDS iesniegtās izdrukas, konstatēja, ka uz pretendentiem SIA "BūvJumts", SIA "BUILDER INDUSTRY", SIA "V.J.M.BŪVE" un SIA

“Defass-D” neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

1.9. Iepirkumu komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka

1.9.1. pretendenta SIA „BūvJumts” piedāvājumā:

- lokālā tāmē pozīcijā Nr. 9. būvdarbu nosaukums neatbilst darba uzdevumam;
- lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli un laika norma pozīcijās Nr. 8., 19., 29. un 36., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas.
- lokālā tāmē nepareizi norādīts darbu apjoms pozīcijā Nr. 22., kas neatbilst darba uzdevumam, attiecīgi nepareizi aprēķināti materiāli.

1.9.2. pretendenta SIA „V.J.M.BŪVE” piedāvājuma:

- nav atsauksmes „no Valsts, pašvaldību iestādēs vai kapitālsabiedrībās”, kas bija paredzēts nolikuma 6.2.5. apakšpunktā;
- iepirkuma 1.DAĻAS lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli un laika norma pozīcijās Nr. 3., 8., 16., 17., 18., 20., 22., ka arī mehānismi pozīcijās Nr. 33., 34., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas.

1.9.3. pretendenta SIA „BUILDER INDUSTRY” piedāvājumā:

- iepirkuma 1.DAĻAS lokālā tāmē nav iekļauti „neparedzētie izdevumi”, kas bija norādīts darba uzdevumā;
- iepirkuma 1.DAĻAS lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijā Nr. 8. un nav iekļauts materiāls pozīcijā Nr. 18., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas.

1.10. Uzklusot komisijas locekļa V.Kodača ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. Ņemot vērā minēto, iepirkumu komisija nolemj:

1.10.1. **izslēgt** no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt pretendentu SIA “BūvJumts”, SIA “BUILDER INDUSTRY” un SIA “V.J.M.BŪVE” piedāvājumus iepirkuma 1.DAĻĀ.

1.10.2. tālākai vērtēšanai **virzīt** pretendenta SIA “Defass-D” piedāvājumu iepirkuma 1.DAĻĀ.

1.10.2. tālākai vērtēšanai virzīt pretendentu SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-D” piedāvājumus iepirkuma 2.DAĻĀ.

1.11. Komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka pretendentu SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-D” iesniegtie tehniskie un finanšu piedāvājumi attiecīgajās daļās ir sastādīti rīcības brīvības robežās un nav konstatējams, ka pretendenti būtu pārkāpuši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības. Tāpat nav konstatējams, ka pretendentu piedāvātās cenas ir nepamatoti lētas. Līdz ar to komisija konstatē, ka pretendenti – SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-D” ir iesnieguši atbilstošus tehniskos un finanšu piedāvājumus attiecīgajās daļās.

1.12. Komisija pārbauda pretendentu tehniskajos un finanšu piedāvājumos aritmētisko kļūdu esamību. Komisija konstatē, ka pretendentu tehniskajos un finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

1.13. Komisija konstatē, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko līgumcenu iepirkumā

1.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma remonts saskaņā ar projektu” piedāvā pretendents **SIA „Defass-D”** – EUR 40642.96 bez PVN.

2.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu” piedāvā pretendents **SIA „Defass-D”** - EUR 7821.14 bez PVN.

1.14. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piekto un septīto daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguva informāciju par pretendenta **SIA “Defass-D”** iespējamo maksātnespējas procesu, apturētu

vai pārtrauktu saimniecisko darbību, uzsāktu tiesvedību par tā bankrotu vai tā likvidāciju un ieguva informāciju par nodokļu parādu neesamību. Komisija konstatē, ka uz pretendentu **SIA "Defass-D"** neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un pretendents **SIA "Defass-D"** ir atzīstams par pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā atbilstošajās iepirkuma daļās.

Balsojums: 7 balsis "par", "pret" – nav.

1.15. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja R.Zalivska ziņo, ka iepirkuma 1.DAĻĀ vienīgā atbilstoša piedāvājuma līgumcena ir visaugstākā un ņemot vērā citu pretendentu piedāvātās līgumcenas, dažāda rakstura kļūdas un neprecizitātes nevar noteikt, vai pretendenta SIA "Defass-D" iepirkuma 1.DAĻĀ "Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma remonts saskaņā ar projektu" piedāvātā līgumcena ir objektīva un pamatota.

1.16. Komisijas priekšsēdētāja vietniece N.Rustkova ziņo, ka Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

II. Lēmuma pieņemšana

2.1. Ņemot vērā augstāk minēto, iepirkumu komisija nolemj:

2.1.1. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:

2.1.1.1. pārtraukt iepirkumu „**Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu**” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2016/040M **1.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma remonts saskaņā ar projektu”** sakarā ar neiespējamību **objektīvi** novērtēt vienīgā atbilstošā pretendenta cenu piedāvājumu;

2.1.1.2.uzdot protokolētājam I.Suhanovai sagatavot informatīvās vēstules pretendentiem.

2.1.2. uzdot Namu apsaimniekošanas iecirknim Nr.3 informēt dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „**Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu**” ID Nr.SIA DDzKSU-2016/040M

2.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu” pretendents **SIA „Defass-D”**, vienotais reģistrācijas numurs 40003217833, juridiskā adrese: 1.Pasažieru ielā 12A, Daugavpilī, LV-5401;

2.1.3. atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu iepirkuma 2.DAĻĀ līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas.

Balsojums: 7 balsis "par", "pret" – nav.

SĒDE BEIDZAS plkst. 14.50.

Komisijas priekšsēdētājs:	(personiskais paraksts)	R.Zalivska
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:	(personiskais paraksts)	N.Rustkova
Komisijas locekļi:	(personiskais paraksts)	E.Hodosovska
	(personiskais paraksts)	V.Kodačs
	(personiskais paraksts)	R.Ķikusts

Protokolē:

(personiskais paraksts)

M.Kapeļušnikovs

(personiskais paraksts)

V.Ragele

(personiskais paraksts)

I.Suhanova