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DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS




Daugavpilī

2013.g. 13.martā
Grozījumi un precizējumi 

iepirkuma procedūrai būvniecības darbi Ģimnāzijas ielā 18, Daugavpilī

energoefektivitātes projekta ietvaros

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2013/17K

Atbilstoši veiktai objekta apsekošanai 27. februārī 2013.gadā un pretendentu iesniegtiem jautājumiem SIA „DDzKSU” veic sekojošus precizējumus un grozījumus:

1. Darbu apjomu sarakstā Nr.1 un Nr. 2 ir paredzētas vienādas pozīcijas. Lūdzam precizēt apjomus. 
	Darbu apjomu saraksts Nr. 1

	 
	Darbi, kuri saistīti ar  rekonstrukciju
	 
	 

	52
	Kāpņu telpu kosmētiskais remonts
	kompl.
	3,00

	53
	Būvgružu savākšana, izvešana
	m3
	60,00

	 
	konteineru noma
	gab.
	4,00


	
	Darbu apjomu saraksts Nr. 2
	
	

	 
	Darbi, kuri saistīti ar  rekonstrukciju
	 
	 

	10
	Kāpņu telpu kosmētiskais remonts
	kompl.
	3,00

	12
	Būvgružu savākšana, izvešana
	m3
	30,00

	 
	konteineru noma
	gab.
	5,00


Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.1. kāpņu telpu kosmētiskais remonts 3 kompl. Attiecināms tikai uz kāpņu telpu vējtvera (tambura) remonta darbiem attiecīgi trijās kāpņu telpās.

· Darbu apjomu sarakstā Nr.2. kāpņu telpu kosmētiskais remonts 3 kompl. Attiecināms tikai uz logu aiļu apdari kāpņu telpās pēc esošo logu nomaiņas uz jauniem attiecīgi trijās kāpņu telpās.

· Darbu apjomu sarakstā Nr.2. Būvgružu savākšana, izvešana 30 m3 un konteineru noma – tiek izņemta no apjomu sarakstā 

2. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 10.pozīcija ir cokola
profila apdare 132m, kāda apdare ir domāta? Vai ir domāts cokola karnīzes
remonts (AR-22)?

Precizējums: 

· Jā, darbu apjomu sarakstā 10. pozīcija ir domāts cokola karnīzes remonts    AR-22.

3. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 13.pozīcija ir paredzēta
pagraba griestu izolēšana ar akmens vati lamella lOOmm (pēc projekta PAROC
CGL 20cy). Šāda akmens vates pielietošana dod iespēju krāsot siltumizolācijas
virsmu bez apmetuma izmantošanas. Darbu apjomos Nr.l Vispārbūvnieciskie
darbi 14.pozīcija ir paredzēta siltinājuma apmešana, armēšana un krāsošana.

Precizējums: 

· Pagraba siltināšanai paredzēt akmens vati lamella 100 mm.

· Grozīt 14. pozīciju sekojoši

	14
	kalk.
	Siltinājuma gruntēšana un krāsošana
	m2
	571.00

	
	
	Grunts (0,2l)
	l
	96.20

	
	
	Krāsa (0,3l)
	l
	171.30


4. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 20.pozīcija ir paredzēta
ēkas ārsienu siltināšana ar 120mm siltumizolāciju, darbu apjomos ir iekļauta
ailsānu siltināšana, kā arī ir iekļauta balkonu apakšējo plātņu siltināšana un
pagraba ieejas siltināšana. Vai darbu apjomā 1147,00m2 tiešām ir iekļauti minētie
darbi? Mūsuprāt, apjoms ir nepietiekošs. Kādam mērķim tiks siltinātas balkonu
apakšējās plātnes?

 Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.1. 20. pozīcija paredz siltināt tikai ārējas sienas bez pagraba ieejas un balkonu apakšējo plātņu siltināšanas, 

· Balkona apakšējās plātnes apdari, pagraba ieejas un balkona  apakšējo dekoratīvo elementu apdari un krāsošanu paredzēt izveidojot jaunu pozīciju 20.1.

· Izveidot 20.1. pozīciju sekojoši:

	20.1.
	
	Balkonu apakšējās plātnes, dekoratīvo elementu, palodžu un pagraba ieejas attīrīšana, gruntēšana, apmešana un krāsošana
	m2
	96

	 
	 
	Grunts (0.2l)
	l
	19.2

	
	
	Stiklašķiedras siets
	m2
	115

	
	
	Līme armējošā sieta pielīmēšanai (8kg)
	kg
	768

	 
	 
	apmetums (6kg)
	kg
	576

	
	
	Grunts zem silikātkrāsas (0.2l)
	l
	19.2

	
	
	Silikātkrāsa (0.33l)
	l
	31.68


5. Projektā AR-1 lapā ir noteikts, ka esošās dekoratīvas palodzes un aiļu apmales
demontējamas, izņemot 1.stāvu. Pēc siltināšanas uzstādāmi analogi betona vai
putuplasta palodžu un logu apmaļu profili. Tādi darbi nav iekļauti konkursa apjomos. Kas tiek plānots ar 1.stāvā dekoratīvām palodzēm, aiļu apmalēm, kā arī
kāda apdare ir paredzēta balkona dekoratīviem elementiem?

Precizējums: 

· Ārējo sienu apdares darbi ieskaitot dekoratīvus elementus 1.stāvā un ieskaitot dekoratīvus elementus apkārt balkonu durvīm un aiļu apmales ir paredzēti darbu apjomu sarakstā Nr.1. 20. pozīcijā. Gadījumā, ja pēc Jūsu aprēķiniem apjomu daudzums dotai pozīcijai ir nepietiekošs Jums kā pretendentam jādod attiecīgi Jūsu aprēķiniem precīzs apjomu daudzums augstāk minētai pozīcijai uzradot skaidrojumu par apjoma izmaiņām.

6. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 28.pozīcija ir paredzēts
balkonu remonts, kurā ir iekļauta apdares lokšņu uzstādīšana. Kāda veida apdares
loksnes ir paredzētas? Kāda materiāla?

Precizējums: Projektā nav paredzēta balkonu apdares lokšņu uzstādīšana.

· Grozīt 28. pozīciju sekojoši

	28
	 
	Balkona margu remonts, tīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana ar emalijas krāsu divas kārtās
	m
	50.00


7. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 42.pozīcija ir paredzēta
dzegas elementu demontāža un izveidošana, ir minēts skārda lāsenis RR-23 132m,
pēc projekta mezgla (AR-19) nav skaidrs, kur ir paredzēts lāsenis.

Precizējums: 

· Attiecīgi rasējumam AR-19 skārda lāseņa ierīkošana uz dzegas ir domāta aiz lietus ūdens teknēm 0.3m un paredz skārda lāseņa ierīkošanu jumta karnīzes augstumā piestiprinot skārda lāseni zem jumta seguma latojuma 0.5m.

· Grozīt 42. pozīciju sekojoši

	42
	 
	Dzegas elementu  /izvirzījuma izveidošana/un apstrāde,ieskaitot vecās dzegas  demontāžu, jaunas dzegas apmešanu, gruntēšanu un krāsošanu un skārda stiprināšanu
	m
	132.00

	
	
	akmens vates lamellas FAL1 120 mm biezas
	m
	528

	
	
	Grunts (0.2l)
	l
	105.6

	
	
	Stiklašķiedras siets
	m2
	633.6

	
	
	Līme armējošā sieta pielīmēšanai (8kg)
	kg
	4224

	
	
	apmetums (6kg)
	kg
	3168

	
	
	Grunts zem silikātkrāsas (0.2l)
	l
	105.6

	
	
	Silikātkrāsa (0.33l)
	l
	174.24

	
	
	skārda lāsenis RR-23 
	m
	132


8. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 43.pozīcija ir paredzēta
jumta savienojošās daļas ierīkošana /pie esošās ēkas/1.vieta, lūdzam precizēt kāda
vieta ir domāta? Kādi darbi tiek paredzēti?

Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.1. 43. pozīcija paredz Ģimnāzijas iela 18 gala sienas un Ģimnāzijas iela 16 jumta piekļāvuma vietu apdari ar skārda loksnēm. 

9. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 49.pozīcija ir paredzēta
virtuves vēdināšanas restes izbūve sienā - 25 kompl. Kāda izmēra ir paredzētas
restes? Kāda materiāla?

· Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.1. 49. pozīcija paredz izbūvēt virtuves vedināšanas restes pēc izmēriem atbilstoši pašlaik uzstādītām restēm, Režģu materiāls – metāls, pārklāts ar pret korozijas pārklājumu un krāsots fasādes sienu ieprojektētā tonī. 

10. Darbu apjomu sarakstā Nr.l Vispārbūvnieciskie darbi 52.pozīcija ir paredzēts
kāpņu telpu remonts. Kāda veida darbi tiek plānoti? Sienas, grīdas un griesti tiek
remontēti? Lūdzam precizēt.

Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.1. 52. pozīcija paredz griestu balsināšanas darbus, sienu uzlabotu krāsošanu ar eļļas krāsu un grīdas ieklāšanu ar akmens masas flīzēm 300x300. Krāsu toņi tiks precizēti būvniecības laikā. Atbilstoši darbu daudzumam  skat. punkts 1.

11. Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Logi un durvis 7.pozīcija ir paredzēta pagraba logu-
durvju aiļu aizmūrēšana - 4 kompl. Ar ko tiek paredzēts aizmūrēt ailes un kāda ir
to apdare pēc aizmūrēšanas? Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Logi un durvis 7.pozīcija pagraba logu-durvju aiļu aizmūrēšana ir 4.kompl., bet montāžas materiālu ir 10.kompl. Vai tā ir pareizi?

Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.2. 7. pozīcija paredz pagraba logu aizmūrēšanu ar celtniecības silikāta ķieģeļiem un apdari no abām pusēm ar fasādes apmetumu uz sieta. Pareizs montāžas materiālu daudzums – 4 kompl.
12. Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Logi un durvis l. pozīcija ir paredzēta logu
demontāža 213m2, bet logu montāža ir paredzēta tikai kāpņu telpās, kas ir tikai
17,4m2. Lūdzam izskaidrot neatbilstības.

Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.2. 1. pozīcija paredz visu dzīvokļu logu demontāžas darbus, tomēr atbilstoši ēkas energoefektivitātes projektam logu nomaiņa dzīvokļos ir risinājama dzīvokļu īpašnieku pašu spēkiem. Iepirkuma procedūras ietvaros paredzēts nomainīt logu blokus tikai kāpņu telpās tādā veidā pretendentiem jāuzrada apjoms, kas atbilst tikai kāpņu telpu logu bloku demontāžai.
· Grozīt tāmes Nr. 2   1. pozīciju sekojoši

	1
	 kalk
	Logu demontāža
	m2
	17.4


13. Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Logi un durvis 10.pozīcija kāpņu telpu kosmētiskais
remonts minēts otro reizi, tāda paša pozīcija ir darbu apjomu sarakstā Nr.l
Vispārbūvnieciskie darbi 52.pozīcija. Vai ir paredzēti kādi citi darbi? Varbūt šī
pozīcija ir lieka?

Precizējums: 

· Atbilstoši darbu apjomu sarakstā Nr.2. 10. pozīcijai - skat. punktu nr. 1.

14. Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Logi un durvis 5.pozīcija ir paredzēta iekšējo
vējtvera un pagraba durvju izbūve 6.gab, bet projektā durvju specifikācijā (AR-8)
durvis D-2 ir 5.gab. Vai D-2 durvis ir vējtvera un pagraba durvis? Kāds apjoms ir
pareizais?

Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.2. 5. pozīcija paredz gan vējtvera, gan pagraba durvju izbūvi pareizais apjoms 6 gab. D-2 ir vējtvera un pagraba durvis.

15. Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Logi un durvis 6.pozīcija ir paredzēta pagraba logu
demontāža 6.kompl. un kā materiāli ir minēti l.gb. PVC pakešlogs, un 6.gb. lūku
vāki, restes. Vai tas nozīmē, ka demontētajās ailēs būs tikai restes un vienā vietā
būs gan logs, gan reste? Projektā specifikācijā (AR-8) ir norādīts L-2 logs ar koka
rāmi, bet apjomos PVC logs. No kāda materiāla tiek paredzēts L-2 logs?

Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr. 2. 6. pozīcija paredz augšējo aizsargrežģu montāžu uz pagraba logu padziļinājumiem un aizsargrestes montāžu L-2 logam.  L-2 logu paredzēt no PVC. Pagraba ventilācijas režģu montāža ir paredzēta darbu apjomu sarakstā Nr. 2. 9. pozīcijā.

16. Darbu apjomu sarakstā Nr.2 Logi un durvis 9.pozīcija ir minēti dažādu materiālu
montāža, kuru skaits kopumā ir 16.gab., bet montāžas materiālu ir 4.kompl. Vai tā
ir pareizi?

Precizējums: 

· Darbu apjomu sarakstā Nr.2. 9. pozīcijā sniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāparedz montāžas materiāli katrai uzstādītai konstrukcijai.

17. Grozījumi darbu apjomu sarakstam Nr. 6. (sniedzot piedāvājumu pretendentam jāaprēķina tāmes pēc jauniem „Elektroapgādes rekonstrukcija” darba apjomiem, iepriekš sniegtos darbu apjomus uzskatīt par spēkā neesošiem):

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	El.maģistrāļu demontāža
	Kompl.
	1

	2.
	kabeļa AXPK 4*95 ,vai analogs  montāža               
	m
	10

	3.
	kabeļa NYM 5*10 ,vai analogs montāža kanalos vai caurulēs               
	m
	120

	4.
	kabeļa NYM 3*2,5 ,vai analogs  montāža  kanalos vai caurulēs     
	m
	110

	5.
	kabeļa kanāla 40*40 montāža
	m
	100

	6.
	caurules vin.d40 montāža
	m
	36

	7.
	spailes1*1.5-50 montāža
	Gab.
	50

	8.
	Gala apdare kabelim 4*95mm2 montāža
	Gab.
	8

	9.
	Caurumu pārsegumos un sienās urbšana un apdare
	Gab.
	12

	10.
	Stāvu sadales demontāža
	Kompl.
	1

	11.
	Modulārās sadalnes korpusa 12DIN vietām, ar DIN sliedēm; virs apmetuma montāža; IP 40
	Kompl.
	9

	12.
	Automāta 1F20C montāža
	Gab.
	25

	13.
	Kāpņu telpas apgaismojuma demontāža
	Kompl.
	1

	14.
	Kāpņu telpas apgaismojuma kabeļa NYM 3*1.5 ,vai analogs montāža kanālos                 
	m
	50

	15.
	Kāpņu telpas apgaismojuma sensora 1000W 180DGR  montāža  
	Gab.
	18

	16.
	Kāpņu telpas apgaismojuma gaismekļa „LENA”  IP44 ar halogēnspuldzi  vai analogs  montāža  
	Gab.
	18

	17.
	Kāpņu telpas apgaismojuma kabeļa kanāla16*16
 montāža  
	m
	60

	18.
	Bēniņu apgaismojuma demontāža
	Kompl.
	1

	19.
	Bēniņu apgaismojuma caurules gofrētas d16 montāža  
	m
	70

	20.
	Bēniņu apgaismojuma kabeļa NYM 3*1.5 ,vai analogs montāža caurulēs         
	m
	80

	21.
	Slēdža v/a 250V 10A IP40 montāža
	Gab.
	3

	22.
	Gaismekļa „LENA” IP44 ar halogēnspuldzi vai analogs montāža
	Gab.
	3

	23.
	Pagrab.telpas apgaismojuma demontāža
	Kompl.
	1

	24.
	Pagrab.telpas apgaismojuma kabeļa NYM 3*1.5 ,vai analogs montāža caurulēs          
	m
	100

	25.
	Pagrab.telpas apgaismojuma caurules gofrētas d16 montāža
	m
	95

	26.
	Pagrab.telpas apgaismojuma slēdža v/a 250V 10A IP40 montāža
	Gab.
	5

	27.
	Pagrab.telpas apgaismojuma gaismekļa „LENA”  IP44 ar halogenspuldzi  vai analogs montāža
	Gab.
	5

	28.
	Sadales kārbas IP 40
	Gab.
	10


	29.
	Datu vākšanas un tālvadības sistēmas ierīkošana un montāža (sistēma paredzēta siltuma skaitītāju(alokatoru), karstā un aukstā ūdens skaitītāju datu nolasīšanai)
	Kompl.
	1

	J.Mihailova
65407274, 65434977
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