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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli
1.1 Projektēšanas uzdevums
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Paskaidrojuma raksta izstradasanai asfalta seguma un autostavvietas
iertkosanai pie dzivojamas majas Balvu iela 3A, Daugavpili.

1. Izstradat paskaidrojuma rakstu asfalta seguma un autostavvietas ierikosanai pie daudzdzivoklu
dzivojamas majas Balvu iela 3A, Daugavpili, (shému skat. pielikuma).

2. Projektu izstradat licencétai projekt&Sanas organizacijai, saskana ar MK 2001.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.370, Latvijas bivnormativs LBN 202-15 , Bavprojekta saturs un noform&sana”,
pamatojoties uz LR spgka esoSo likumdosanu, MK noteikumiem Nr. 253 ,Atsevisku
inZenierbivju buvnoteikumi”, SIA ,DDzKSU” un citu iestazu izsniegtajiem tehniskiem
noteikumiem.

3. Paskaidrojuma raksta izstradatajiem ir jabit sertificétiem saskapa ar MK noteikumiem Nr.610
,.Buvspecialistu kompetences novértésanas un patstavigas prakses uzraudzibas noteikumi”, ka ari
saskapd ar MK noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par buvspecidlistu un bivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu”, izstradatajiem obligati ir jabht apdrosinatiem ar
buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas polisi. Projektam jabat
pieliktai apliecinatai izzipas kopijai no apdrosinasanas biroja. Izzina tiks noradits, ka
paskaidrojuma raksts ,,Asfalta seguma un autostavvietas ierikosana pie dzivojamas majas Balvu
iela 3A, Daugavpil?” risindjumi ir apdrosinati, ka arf tiks noraditi atbildigie specialisti par
risindjumiem.

4. Projektu izstradat ievérojot LR MK noteikumus, celtniecibas normas un noteikumus. Projekta
un buvdarbu veiksanas laika pielietot Latvija sertificétus celtniecibas materialus. Darba procesa
ieverot visas celtniecibas normas un tehnologijas.

5. Paskaidrojuma rakstu saskanot ar Daugavpils pilsétas domes Pilsétplanosanas un biivniecibas
departamentu, SIA ,DDzKSU” un citam atbildigajam iestadém. Paskaidrojuma rakstu ar visiem
nepiecieSamajiem saskapojumiem ir jaiesniedz SIA ,,DDzKSU” tris originalos eksemplaros un
digitala (dwg/PDF) formata (CD diska).

Projekta paredzét:

1. Paskaidrojuma rakstu izstradat pamatojoties uz SIA ,,DDzKSU” projekt&Sanas uzdevumu un
citu iestazu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (tiks izsniegti liguma pielikuma).

2. Pirms projekta izstradasanas apsekot eso$o situaciju. Paskaidrojuma raksta paredz&t izmantot
pie majas esoso pagalma teritoriju, ierikot asfalta segumu autotransporta stavésanai un jauno
piebraucamo celu izbuvi pie stavvietas, teritorijas labiekartosanu, apgaismojuma izbavi. Projekta
paredzet lietus Gidens novadiSanas sisteému.

3. Projekta izstradat sekojosas dalas: GP ar topografiskiem planiem, T, BA, (DOP sadalas, ja
nepiecieSamas).

4. Projekta paredzét teritorijas labiekartosanas darbus, ievérojot esoSo Centra mikrorajona
arhitekttiru un ainavu.

Pielikuma: Shéma asfalta un autostavvietas ierikosanai pie daudzdzivoklu dzivojamas majas
Balvu iela 3A, Daugavpili.




1.2 DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskās noteikumi
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SIA “Daugavpils dzivokju un komunilas
saimniecibas uzpémums”

Liepajas iela 21

Daugavpili, LV-5417

Tehniskie noteikumi objektam:
“Daudzdzivok]u dzivojamas majas Balvu iela 3a, Daugavpili, asfalta seguma un
autostavvietas ierikoSana”

1. Pirms projekté3anas darbu uzsak3anas, izgatavot topografisko uzmérfjumu ar
vertikalajam atzimém, inZeniertikliem, zemes gabalu robezam, ielu sarkanam linijam.
méroga M 1:500;

2. Projekta paredzet pasakumus DPPI “Komunalas saimniecibas parvalde” esoSo lietus
tdens kanalizacijas un apgaismojuma tiklu (turpmak — InZenierkomunikacijas)
aizsardzibai, to funkcionalitates un piek|uves saglabasanai saskana ar Aizsargjoslu
likumu;

3. Gadijuma, ja tehnisku iemeslu d&] 2.punkta minétais nav iesp&jams, tad buvprojekta
japaredz atsevisku risinajumu par esoSo InZenierkomunikaciju parbives darbiem
arpus apbiives laukumam (turpmak — Risindjums). Risindjumu izstradat atseviskos
rasgjumos M 1:250 méroga ar vertikaliem un horizontaliem gabaritiem. Risinajumu
ieprieks saskanot ar DPPI “Komunalas saimniecibas parvalde™;

4. Projektésanu veikt saskana ar Visparigiem bavnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500),
LBN prasibam, Daugavpils pilsétas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9)
Saisto§iem noteikumiem Nr.23 “InZenierkomunikaciju un transporta bavju
aizsardzibas noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un attiecigo dienestu izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem;

5. Veicot izblives darbus, saglabat esosus pazemes inZeniertiklus, ka arT p&c iesp€jas
kokus un zalienus;

6. Koku cirsanu (ja ir nepiecieSams) saskapot ar DPPI “Komunalas saimniecibas
parvalde” meZzini;

7. Projektéto pazemes inzenierkomunikaciju aku vaku novieto3anu paredzgt starp vai
arpus transportlidzek]u stavésanas vietas.

8. Lietus Gidenu novadisanas risinajumu iepriek3 saskapot ar DPPI “Komunalas
saimniecibas parvalde”.

9. Projekta paredzét visu bojato zalienu un segumu atjaunosanu atbilstosi pilsétas
pasvaldibas Saisto$ajiem noteikumiem Nr.23.;
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[image: image3.png]11. Projekta paredzét:
- gaismeklim (LED) janodroSina nepiecieSamo apgaismojuma limeni uz virsmas
atbilstosi izveletiem cela un gajeju celinu kategorijam;
- gaismek]u, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskanot ar pilsetas
galveno arhitekti un ar DPPI “ Komunalas saimniecibas parvalde™;
- kabela $kérsgriezumu izvéleties nemot véra pieguloso ielu pieslégsanu;
- paredzét divus apgaismojuma rezimus — vakara un nakts.

12. Projekta dokumentaciju saskanot ar visiem ieinteresétiem dienestiem;

13. Kustibas organizé$anu izpildit atbilsto§i MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par
darba vietu apriko$anu uz celiem”.

14. Nodroginat celtniecibas buvgruzu (atkritumu) novak3anu ievérojot Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma prasibas, noslédzot attiecigu ligumu ar komersantu, kuram
ir attieciga atlauja $adu darbibu veiksanai.

Tehnisko noteikumu deriguma termins — 24 ménesi no izsniegSanas briza.

Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades

,,JKomunalas saimniecibas parvalde” vaditdja vietnieks A. Dzerin$

7

O.Krukovskis
olegs.krukovskis@daugavpils.lv
65476482




1.3 SIA “Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi
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1. Pirms tehniskds dokumentacijas izstrades, sagatavot topografisko uzmérjjumu ar
vertikdlajam atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos, kuri
ir pietiekami tehniskas dokumentacijas veiksmigai izstradasanai.

2. Izstradat tehnisko dokumentaciju atbilsto$i LR MK Noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie
bavnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 253 ,.Atsevisku inZenierbiiviu bavnoteikumi”,
LBN 222-15 ,Udensapgades biives”, LBN 223-15 , Kanalizacijas bives”, ,,Aizsargjoslu
likumam”, LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums”, ,.Biivniecibas likumam” un citiem
speka esoSiem normativiem dokumentiem.

3. ParedzEél esoSiem Gdensvada un kanalizacijas tikliem aizsargjoslu, saskana ar
Aizsargjoslu likuma 19. pantu.

4. Saglabat esoso fidensvada un kanalizacijas tiklu drosibu un dzilumu saskana ar LBN 222-
15 un LBN 223-15 normam.

5. Jauna asfalta seguma ierikoanas zona tehniskas dokumentacijas darba apjomos paredzét
liku nomainu eso3am kanalizacijas akam (likam ir jabit izgatavotam no kalama keta un
jaatbilst EN124 standarta prasibam, likas ramim jabiit peldosa tipa, parcdzst
izlidzinasanas gredzenus).

6. Jauna asfalta seguma ierikoSanas zona parbaudit betona parsegumu un nepieciesamibas
gadijuma veikt betona parseguma nomaigu.

7. Nepieciesamibas gadijuma jauna asfalta seguma zona veikt kanalizacijas aku remontu
(kiegelu skatakas uzgalvju nomainiana, kiegelu aku nomainisana).

8. Izstradato tehnisko dokumentaciju saskanot ar SIA ,,Daugavpils Gdens” un treajam
personam, atbilstosi LR MK Noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bavnoteikumi” prasibam.

9. Saskanotas tehniskas dokumentacijas vienu eksemplaru (kopiju) iesniegt SIA
*Daugavpils idens”, ka ari nodot to digitala veida.
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[image: image5.png]10. Lietus iidens novadiSanai no teritorijas tehniskos noteikumus (TN) pieprasit DPPI KSP
(Saules iela 5 a).
11. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

SIA “Daugavpils tidens”
Valdes loceklis G.Kolendo

Cizevska 65422552, 29359519




1.4 PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskie noteikumi
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TEHNISKIE NOTEIKUMI

1. Pirms projektesanas darbu uzsak3anas, izgatavot topografisko uzmerijumu ar vertikalajam
atzim&m, inZeniertiklicm un zemes robezu iecirkniem.

2. Nodrosinat esoo siltumapgades tiklu saglabasanu.

- Paredzet pasakumus saskana ar likumu wAizsargjoslu likums”.

4. Nepieciesamibas gadijuma, projekt&jamo tiklu un siltumtiklu Skersosanu un satuvinasanu
izpildit atbilstosi LR speka esosiem normativiem aktiem. Nepieciesamibas gadijuma,
projekta paredzét kérsojumu mezglus ar siltumtikliem (vertikali griezumi) un ieprieks
saskanot ar PAS ,.Daugavpils siltumtikli.

5. Nepieciesamibas gadijuma, ja attalums no siltumtikliem Iidz zemes virsmai biis mazaks par
1,0 m, javeic siltumtrases nostiprinaganu.

6. Projektu nepieciesams realizét atbilstosi speka eso3ajiem normativajiem aktiem un pilna
apjoma saskanot ar PAS “Daugavpils  siltumtikli. Pec saskanosanas, vienu eksemplaru ar
visiem saskanojumiem papirveida un vienu eksemplaru digitala veida, iesniegt PAS
"Daugavpils siltumtikli" kontrolei.

7. Pirms celtniectbas un montazas darbu sakuma un péc celtniecibas un montazas darbu
pabeigSanas pieaicinat PAS »Daugavpils siltum(kli” parstavi: 165424127, 26674529.

8. Tehniskie noteikumi ir speka lidz 2020.gada 08.maj;

v

=
/ /
Ar cienu, //
Valdes loceklis P A. Kuznecovs
Jubnevita 65407562 M

©PAS "Daugavpils siltumeklity_
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1.5 AS “Gaso” tehniskie noteikumi
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Akciju sabiedriba “Gaso” (turpmak — GASO) Daugavpils iecirknis informé, ka veicot
minéta buvprojekta izstradi jaievéro $adi nosacijumi:

1. Projektét un buvét saskana ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma
prasibam.

2. Eso$o gazesvadu, kas izbuvéti projektéjamas autostavvietas tuvuma, saglabasana.
Augstuma atzimes un tiklu armaturu veidus uzzinat GASO Daugavpils iecirkni.

3. Ja esoSais gazesvads atrodas projeki@jamas autostavvietas asfalta zona, gazesvadu
armaturu kapes janomaina uz ,,peldosam”.

Ja esolais gazesvads atrodas arpus projekidjamas autostavvietas asfalta zonas,
gazesvadu armatiru kapes jasaglaba, nepiecieSamibas gadijuma — japacel vai
japazemina.

Kapju pacelanu (pazeminaSanu) un nomainu veic pasititdjs saviem spekiem par
objekta realizacijai paredzeétajiem lidzekliem.

4. Darbus gazesvada aizsargjoslas robeZas veikt bez vibracijas ickartu piclictoSanas.

S. Topografija un projekts jasaskano GASO Daugavpils iecirkni.

Komercpilnvarnieks

Als “Gaso” i

Daugavpils iecirkna vadosais inZenieris /)-‘\ s 4 A. Svirkovics
Hrapans 654 04009
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1.6 AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi
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Tehniskie noteikumi apliecinajuma kartes izstradei daudzdzivokju
dzivojamas majas Balvu ield 3A, Daugavpili, asfalta seguma un autostavvietas iertko$anai

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1. Pamatojums: 07.05.2018. iesniegums Nr.1-6/0381.
1.2. Pieprasitajs: STA "Daugavpils dzivokju un komunalas saimniecibas uzpemums".
1.3. Objekta atraSands vieta (adrese): Balvu iela 3A, Daugavpils.
1.4. Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi: apliecindjuma kartes izstradei
daudzdzivokju dzivojamds majas Balvu iela 3A, Daugavpili, asfalta seguma un
autostavvietas ierfkosanai.

2. NORADIJUMI PROJEKTESANAIL
2.1. Izstradajot projektu, ievérot prasibas, ko nosaka "Aizsargjoslu likums".
InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst 2014.gada 30.septembra Latvijas
biivnormativam LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" un LEK-049 "Zemsprieguma
(0,4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabe|lTnijas. Galvenas tehniskas prasibas".
2.2. Esoam elektroietaisém jabit attelotam projektd. Projekta jaizce] esoso elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluaticijai noteiktds aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu
attélodanai izmantot attiecigo kartes mérogu.
2.3. Katram elektroparvades linijas $kérsojumam ar apbivéjamo teritoriju jabit noformatam
vertikala projekcija.
2.4. Tehniskaja shéma paredzet esoso ZS un VS KL, kas skars objekta izbivi, iznest arpus
izbiives zonas uz za)am zonam, péc nepiecieSamibas pagarinot tos, vai visa apbiives zonas
garuma aizsargat tos ar caurulem.
2.5. Kabelu $kérsgriezumus izveleties uz aprekina pamata, ievérojot AS "Sadales tikls"
tehniskas politikas prasibas.
2.6. Saskapa ar Aizsargjoslu likuma 35.panta 6.dalu, juridiskas un fiziskas personas, veicot
aizsargjoslas darbus, kuru dé] ir nepieciesams objektus aizsargat no bojajumiem, parbiivét
vai pérvietot, parbiives vai parvictodanas darbus veic pée saskanoSanas ar attiecga objekta
Tpasnicku (3aja gadijuma ar AS "Sadales tikls"). Ar mingtajam darbibam saistitas izmaksas
sedz attieciga juridiska vai fiziska persona. Parvietodanas izmaksas tiek iek]autas arf jaunas
clektroparvades linijas projektc3anas un izbives izmaksas.

3. PAREJAS PRASIBAS
3.1. Tehnisko shému var izstradat biivkomersantu registrd registréti projektéSanas

komersanti  kuru  kontaktinformaciju  var  atrast interneta = majas  lapa

https:/bis.gov.Iv/bisp/lv/specialist_certificates.
3.2. Tehniskds shémas sastavs atbilstodi 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 573

SANEMTS
SIA "DAUGAVPILS DZIVOKLU UN KOMUNALAS
BAIMNIECIAAS UZNEMUMA





[image: image9.png]"Elektroenergijas ra¥o$anas, parvades un sadales buvju biivniecibas kartiba" p.31.
3.3. Shemas grafisko dalu izpildit uz topografiska vai situacijas plana. Celtniecibas -
montaZas darbu apjomus specifikicijas izstradat atbilstodi AS "Sadales tikls" atbilstosi
jaunakajam AS "Sadales tikls" apstiprinatam elektrotiklu materidlu un iekartu grupu,
apaksgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulciju sarakstam, kura paraugu var
pieprasit rakstot uz e-pastu: sergejs.seikins@sadalestikls lv. MontaZas darbus papildinat ar
izmaksam, kas saistitas ar spriegumaktivu darbu veik3anu.
3.4. Shému saskapot AS "Sadales tikls" Daugavpils tiklu nodala (A. Pumpura iela 5,
Daugavpili), Austrumu tehniskaja daja (Klusa iela 2, Daugavpili) un ar visam ieinteresétam
iestddém un zemes Tpa¥niekiem.
3.5. Izstradatas un saskapotds Tehniskds shémas divus originala eksemplarus un divas
Kopijas jaicsnicdz papira veida. Viena Tehniska shéma iesniedzama elektroniska veida CD
diska (Tehniska shéma pilna apjoma ar ieskenetiem visiem skapojumiem un piezZimém no
skagotajiem - *.pdf formata, grafiska daja -*.dwg (AutoCAD) formata., darbu apjomu un
materialu specifikacija- *.xls (Excel) formata).
3.6. Tehniskajai shémai pievienot elektrolinijas atslegumu planu, kura noradit atsl&gumu
skaitu, ilgumu un veicamos darbus.
3.7. Enerjgtikas likuma 23.panta 2.dala nosaka, ka esoSo energoapgades komersantu
objektu parvietofanu péc pamatotas nekustama TpaSuma Tpadnieka prasibas veic par
nekustamd Ipasuma ipasnieka lidzekliem. Tas nozimé, ka esoso energoapgades objektu
parvietoSanu var veikt tikai tada gadijuma, ja ir atrasts to parvieto§anas tehniskais
risindjums un parvietosanas ierosinatajs (zemes Tpasnieks) sedz nepieciesamas darbu
izmaksas. Parvietosanas izmaksds tiek icklautas ari jauna elektroapgades objekta
projektésanas un izbiives izmaksas.
4. IESNIEGSANAS VIETA
Bivprojekta dokumenticiju iesniegt AS "Sadales tikls" Austrumu tehniskai dalai 315.kab.
(Klusa iela 2, Daugavpili).
5. PAPILDUS INFORMACUA
Biivdarbu veik$anu ar mehanismiem vai zemes raksanas darbus EPL aizsardzibas josla saskanot
AS "Sadales tikls" Daugavpils tiklu nodaja (A. Pumpura iela 5, Daugavpili).
Biivprojekta iek|aut izvertgjumu par biives izmantosanas pielaujamibu bivdarbu laika.
Ja inZeniertiklu izbiive nav uzsakta, saskanotds tehniskas shémas deriguma termip$ ir viens
gads.
Iespgjamie saisinajumi teksta:
SI - sadales ietaise.
EPL — elektroparvades ITnija.
GVL; GL - gaisvadu linija.
KL - kabellinija.
US - uzskaites sadalnes.

Pielikuma:
Sltuacijas plans uz 1 Ipp.

Austrumu dalas vaditajs Kaspars STmanis

Vadims Isijevs 65480424
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1.7 SIA “DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi

[image: image11.png]Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "DAUTKOM TV”

PVN Registracijas Nr. LV 41503014963 ~ i =
Juridiska adrese: Jelgavas iela 1-B, Daugavpils, LV-5404, Latvijas Republika D D
Talrunis: (+371) 6 54 07 650, fakss: (+371) 6 54 07 663

‘www.dautkom.lv, e-pasts: dautkom@dautkom.lv
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SIA "Daugavpils dzivokju un Liepdjas iela 21, Daugavpils, LV-5417

komunalas saimniecibas uznémums"
Tehniskais_direktors
R.Kikusts
L105.2018,

Pamatojoties uz Jusu 2018.gada 07.maija iesniegumu Nr.1-6/0382, sniedzam Jums tehniskos noteikumus
apliecinajuma Kartes izstradei “Daudzdzivok|u dzivojamas majas Balvu iela 3A, Daugavpili, asfalta seguma
un autostavvietas iertkosanai”:

- Projekta paredzet pasakumus SIA ,DAUTKOM TV” esoSo sakaru komunikaciju aizsardzibai, to
nepartrauktas funkcionalitates un piekluves saglabasanai, saskana ar ,Aizsargjoslu Itkumu” un
..Elektronisko sakaru likumu;

- Projekta paredzet esoSo sakaru komunikaciju atrasanas dzijuma saglabasanas nodrosinasanu attieciba pret
projektétas ielas virsmas ne mazaku par esoso, nepiecieSamibas gadijuma, veicot to parbives
padzilinasanu;

- Gadijuma, ja telekomunikaciju tikli iekrit rekonstrukcijas zona, paredzét aku vaku ITmenu regulésanu;

- Nepieciesamibas gadijuma nomainit aku vakus pret smaga tipa un paredz&t to regulésanu;

- Ja sakaru komunikacijas traucé veikt ielas rekonstrukciju, paredzét to parlik§anu vai parbavi, katru
gadijumu saskanot ar SIA ,,DAUTKOM TV* un paredzét darbu finansésanu. Izstradajot projektu, ievérot
Latvijas valsts ,,Aizsargjoslu likumu”;

- Ja apakszemes telekomunikacijas izbiives gaita esoSo sakaru tikla elementu drosba un saglabasana nav
iespejama, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par telekomunikacijas parbuivésanu. Tada gadijuma objekta
tehniskais projekts tiks saskanots, kad tiks noslégta vienosanas ar SIA ,DAUTKOM TV” par
telekomunikaciju parbivesanu;

- TuvinaSanu un Skérsosanu ar SIA ,DAUTKOM TV telekomunikaciju tikliem izpildit atbilstosi Ministru
kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.51 5.§)", ,Aizsargjoslu likumam” un
»Elektronisko sakaru likumam®;

- Skersojuma un tuvindjuma vietas ar tikliem SIA . DAUTKOM TV™ projekta dokumentacija inzeniertiklu
vertikalo un horizontalo griezumu radit pilna apjoma, méroga 1:250 mm;

- Skersojuma vietas ar apakizemes telekomunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot mehanismus;

- Projekta skici ieprieks saskanot ar SIA ,,DAUTKOM TV”;

- Projekta dokumentacijas (kanalizacijas trases ar griezumu) vienu eksemplaru iesniegt ,DAUTKOM TV™;

TEHNISKIE NOTEIKUMI

‘3 ) - Projekta dokumentaciju saskanot ar SIA ,DAUTKOM TV”;
5 N - Pirms darbu uzsaksanas sanemt rakSanas darbu atjauju;
% % ¢ |l - Skérsojuma vietas ar apakizemes telekomunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot mehanismus un
752 "\ SIADAUTKOM TV parstavja klatbitné (talr. 27879041, 27879003);
£38 - Péc darbu beigsanas sanemt atzinumu;
ug - Tehnisko noteikumu deriguma termins 1 (viens) gads.
2
a2
&t SIA “DAUTKOM TV™
g 5 RaZoSanas direktors A.Pankevics
5





1.8 Būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
1.9 [image: image20.png]Būvprojekta vadītāja, TS-CD daļas vadītāja sertifikāts Nr. 3-01313 
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

SERGEJAM GORNIKAM
PK 010890-10250

Izdots saskana ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Bavniecibas specialistu sertifikacijas institdcijas
2017, gada 29. marta lemumu Nr. 430,
ar kuru Sergejam Gorpikam, p.k. 010890-10250, ir pieskirts un
registréts Bavniecibas informacijas sistéma bivprakses sertifikats:

1) celu projektésana Nr. 3-01313
Sertifikdta sapémeéjs appémies savd darbibd ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bitvniecibas normativus, k& arf Bavspecidlistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bivspecialistu registra fekjautajam zipam var iepazities
BIS timeka vietné httpsy/bis.gov.lv/bisp/v/specialist certificates.
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Profesionālās apdrošināšanas polise

[image: image13.png]Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
POLISE NR. 654734410

Liguma darbibas periods

)

BALTA

(

No 17.10.2018 plkst. 00:00 lidz 16.10.2019 plkst. 23:59
Nosl&gsanas datums: 15.10.2018

Retroaktivais datums: 17.10.2018

Pagarinatais zaudgjumu pieteikéanas periods: 36 manesi

Apdrosinajuma néméjs

Vérds, uzvards: Sergejs Gorpiks
Personas kods: 010890-10250
Adrese: Gimnazijas iela 14 - 10, Daugavpils, LV-5401

Apmaksas nosacijumi

Kopéja prémija:  81.23 EUR (Astondesmit viens eurc un 23 centi)
Prémija apmaksai:  81.23 EUR (Astondesmit viens euro un 23 centi)
Apmaksas terming:  17.10.2018

Bankas rekviziti:

AS Luminor Bank (DNB) LVS3RIKO0002013051362 Veicot apmaksu, maksajuma uzdevuma janorada
AS Luminor Bank (Nordea)  LVONDEAD000084846772 polises vai rekina numurs!

AS SEB Barka LVE0UNLAOOS0002300708 Polise stajas speka, ja samaksa ir veikta polisé noraditaja
AS Swedbank LV13HABAOS51008461190  TEMINa.
AS Citadele banka LVO3PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899
Atbildibas limits
Kopjals atbildibas limits: 25 000 EUR
Atbildibas limits vienam apdroginaganas gadijumam: 25 000 EUR
Parisks: 150 EUR

Apdroginta profesionala darbiba

Projekt&3ana

Apdraginasanas teritorija

Latvija.

Apdroginasanas noteikumi

ApdrogingSanas liguma neatnemama sastavdala ir:

ApdroZingSanas liguma vispargjie noteikumi Nr. 04

Profesiondlas civiltiesiskas atbildibas apdroinaanas noteikumi Nr. 58.03
Klauzula Nr.BP1 "Buvspecialistu profesionala civiltiesiskas atbildiba”

Saskana ar apdroZinaZanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati

Pamata
segums /
Apaklimits

[A tiek apdroinats
Tiesie finansialie zaud&jumi

Zaud&jumi sakara ar tresas personas dzivibai, veselibai nodarito kait&jumu

No treas persanas dzivibai vai veselibai nadarita kaitéjuma izrieto3ie finans
Zaud&jumi sakara ar tresds personas ipasuma bojajumu vai

Tiesasanas izdevumi

Glabsanas izdevu

Ekspertizes izdevumi
Juridisko pakalpojumu izdevumi

Tzdevumi par tiesas sédes apmekigjumu Civilpracesa 50 EUR diena
ApaksuznEméju atbildiba ar regresa tiesibam no AAS BALTA puses
Athildiba par pekanu un neparedz&tu vides piesarnojumu

e finansialie zaudsjumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbiivi

Apdrosinaanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais red. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.ly, vawi.balta v

EREREAER

10% no viena
gadijuma limita

|
“

25% no viena
gadijuma limita

]
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[image: image14.png]Polises ipasie nosacijumi

1. Uzcelta objekta parhiive
Tiek atiidiznati tiesie finansialie zaudgjumi, kas ir saistti ar jau uzcelta objekta parbivi.

Vispar&ja informécija par apdrosinato risku

Apdroginatie

Vards, uzvards / Personas kods /
Nr. Nosaukums Registra Izgiitiba
1. Sergejs Gomiks 010890-10250 Augstaka

Papildu informécija par apdroSinto profesionalo darbibu

Atbildiba netiek apdroginata $ados objektos, &0 objektu teritorija vai $adiem objektiem: gaisa transportiidzekli, lidostas, lidlauki, slie?u objekt,
funikulieri, sliezu transporta lidzekli, Gdens transportlidzekl, astas, krastmalas, doki, sausie doki, kugu bivétavas.

ITenakumi no apdrodinatas profesionalds darbibas par tekosd gada 12 ménesiem EUR: 5 000
Darbi tiek veikti &ados biivju grupu objektos: T, I1.

ApdroSinajuma néméjs/Apdrosinatais apstiprina

3B [ Ne

ApdroSinatais sniedz pakalpojumus tikai apdroSinajuma néméja varda

Apdrosinatais sniedz pakalpojumus saistitam personam
Apdrosinatajam ir klienti, kuri registréti vai veic darbibu &rpus Latvijas.
Apdrosinatajam ir klienti, kuri ienes vairak par 50% no apdroginato gada iendkuma

Apdrosindta darba dev&jam ir saistitie uzn@mumi, parstavniecibas rpus Latvijas vai starptautiska kompanija, kuru parstav Apdrodinata
darba devéjs

OO000rE

Informacija par zaud&jumiem, pretenzijam

Iepriekgjo 3 (tr7s) gadu laikd pret apdrodindjuma némé&jufapdrodinato nav izvirzita neviena prasiba/pretenzija par zaud&umiem, kas saistiti ar
apdrogindto profesionalo darbibu.

Personu datu apstride
Apdroginatajs ka datu parzinis apstrada personu datus (tai skaits ipasu kategoriu personas datus un personas identifikacijas (Klasifikaciias) kodus) ar mérki nodroginat
apdroginasanas liguma izpildi un apdrosinataja vai tresas personas legitimo interedu fevarodanai. Uzzint vairik par personas datu apstradi varat apdro$inataja timekla
Vietn www balta Jy sadala par datu apstradi, apdrosinataja klientu apkalpoganas centros vai rakstot uz elektroniska pasta adresi manidati@balta.v.

Apdrosinajuma néméjs apstiprina:

+ veicot apdroginaganas prémijas samaksu, es apli nas liguma norddita informacija ir patiesa un pilniga un pirms apdroin%anas prémijas
samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdraginaZanas poliss noradito informaciju un noteikumus, un tie pilniba ir saskanoti ar mani un atspogulo manu brivu
gribu,

+ esmu sanamis §aja polise mingtos noteikumus un/vai esmu informats, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkura AAS "BALTA" filialé visa Latvia,

« man ir izskaidroti Riska/-u paie nosacfiumi un pasriska bitiba.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta
Apdroginatafa parstivis sanem komisijas atid in3%anas figuma nosl&gsanu.

Sis dokuments ir sagatavots balstoties uz apdrogingjuma néméja sniegto informaciju un izdarito izvéli, tas nav sagatavots ka apdro$inataja parstévia individudls
jeteikums,

Apdrofindjuma néméjs Apdrofinataja parstavis

vards, uzvrds: Sergejs Gorniks Vards, uzvards: Allna Laksa

Personas kods: 010890-10250 Talrunis: 25910875

E-pasts: sergejs.gorniks@gmail.com E-pasts: alina.laksa@balta.lv

Korespondences adrese:  Gimnazijas iela 14 - 10, Daugavpils, LV~ Struktrvieniba: AAS "BALTA" filidle "Daugavpils nodala”
5401

Talrunis atlidzibas pieteiksanai +371 675 333 75

Apdrodinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienatais reg. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, 1V-1039, Latvja, talrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@bafta.lv, vawwbalta.bv Lappuse 2 no 2




2. Skaidrojošs apraksts
2.1. Ievads

Būvniecības ieceres dokumentācija „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3a, Daugavpilī, asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana” izstrādāta saskaņā ar SIA „DDzKSU” pasūtījumu, noslēgto līgumu, atbilstoši spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem.
Projektu izstrādāja SIA „NeoForm”.
Būvprojekta vadītājs, TS-CD daļas vadītājs, būvinženieris: Sergejs Gorņiks - LBS būvprakses sertifikāts Nr.3-01313.
Būvprojekta mērķis: paplašināt stāvvietu skaitu pagalmā Balvu ielā 3a, Daugavpilī.
2.2. Esošās situācijas raksturojums
Projektējamais objekts atrodas Daugavpils Esplanādes mikrorajonā, Balvu ielā 3a un kalpo piekļūšanai pie dzīvojamās mājas Balvu ielā 3a, kā arī automobiļu novietošanai. Esošajā situācijā zemes gabalā nepietiek vietas automobiļu novietošanai. Projekta galvenais uzdevumi ir ierīkot autostāvvietas un uzlabot satiksmes komfortu.

.
	Objekta novietojums

[image: image15.png]





2.3. Projekta risinājumi

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi:

· Zemes klātnes ierakuma būniecība;
· Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve;
· Betona apmaļu uzstādīšana;
· Karstā asfalta būvniecība;
· Ceļa zīmju uzstādīšana, apzīmējumu uzklāšana;
· segas konstrukcijas

Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:
	    Segas konstrukcija S1
	∑=
	56 cm
	īpašības

	Seguma dilumkārta
	Karstais asfalts AC16surf
	6cm
	S-III klase

	Pamata nesošā kārta
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, dolomīta šķembas
	20cm
	N- IV klase

	Salizturīgā kārta
	Drenējoša smilts
	30cm
	Atbilstoši CS 2017

	Zemes klātne
	Esošā vai uzbēruma grunts, profilēta, noblīvēta EV2>45 MPa


Segas konstrukcijas materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017.
ūdens novadīšanas sistēma
Projektā ir paredzēta ūdens novadīšana ar kritumiem.

2.3.1. Autoceļa aprīkojums

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem. Zīmju izmēru grupa-I. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I klases gaismu atstarojošā virsma).
Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas.

2.3.2. Inženierkomunikācijas

Pie objekta būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 
Sastādīja:                                                D. Gavilovskis
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks
B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
1. Ievads

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Ceļu specifikācijām 2017 (turpmāk tekstā – CS 2017), Latvijas būvnormatīviem.
Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru.

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.
Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā.

2. Vispārējā nodaļa

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem:

· Būvniecības likums;

· Vispārīgie būvnoteikumi;

· Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi;
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem.

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. 

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kva​litāti, kā noteikts specifikācijās. Ja Būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kva​litāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošā kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam.

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu. 

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām.

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un Būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, Būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam.

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju turētājiem.

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″.

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot vai piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem.

2.3. Darba drošības pasākumi

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša informācija:

· Vispārējs darba un darba plānu apraksts;

· Sadarbība ar Apakšuzņēmējiem;

· Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot drošības pārbaudes, drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju;

· Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai;

· Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.;

· Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija);

· Strādājošo saraksts.

· Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju.

· Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti:

· Ministriju kabineta noteikumi;

· Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas;

· Darba drošības standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida.

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā.

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams.

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus.

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma.

2.4. Vides aizsardzības pasākumi

Vispārējās prasības vides aizsardzībai

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīgkonstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi.

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības.

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi.

Vides aizsardzība būvlaukumā

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, VVD DRVP pārstāvji vai zemes gabala īpašnieks.

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus.

Būvgružu glabāšana un izvešana

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, gan ar Pasūtītāju, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar VVD DRVP un Pasūtītāju. 

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz Pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami.

Būvmateriālu transportēšana

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus Būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas

Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem. 

2.5. Būvdarbu secības plāns

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē Būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. Vēlamā darbu secība:

1. Trases nospraušana;

2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi;

3. Vājas nestspējas grunts izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu robežās;

4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība;

5. Aizsargcauruļu ieguldīšana sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves daļā (ja nepieciešams);

6. Ceļa klātnes profilēšana;

7. Smilts drenējošās kārtas izbūve;

8. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve;

9. Asfaltēšanas darbi;

10. Ceļa zīmju uzstādīšana.

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā darbu organizēšanas projekta, papildus izstrādājot un saskaņojot detalizētu darbu veikšanas projektu ar Pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā Būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi:

Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem;

Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas.

2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.  
Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā. 

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta Pasūtītāju.

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto.

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts).

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem.

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties.

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu atjaunošana.

2.7. Izvērtējums par ceļa izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi
Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam jāaprīko būvobjekts un būvlaukums, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apbraucamais ceļš vai alternatīvas nobrauktuves. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jademontē visas satiksmes organizācijas būvdarbu laikā ceļa zīmes, organizējot transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.  

Nodrošinot doto nosacījumu izpildi ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa nodošanas ekspluatācijā.

2.8. Būvdarbu žurnāls

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.).

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr.

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē segto darbu akts.

2.9.  Izpilduzmērījumu veikšana 

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi. 

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu. 

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti. 

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām. 

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un nobrauktuves. 

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu. 

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs. 

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja: 

· uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām prasībām; 

· topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem. 

Pasūtītājam nododamie dokumenti: 

· Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās uzmērīšanas lietas kopija. 

· Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs.

3. Dažādi darbi

3.1. Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

Detaļu izspraušanai Būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD).

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”.

3.3. Asfalta seguma frēzēšana

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.3 – „Asfalta seguma frēzēšana”.

3.4. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.4 – „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”.

3.5. Koku un krūmu zāģēšana

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 
4. Zemes klātne

4.1. Liekās grunts aizvešana 
Ievērot CS 2017 sadaļu 4.2 –„Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”.

Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

4.2. Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība

Ievērot CS 2017 sadaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar:

Ierakuma grunti izmantot uzbēruma izbūvei, izlīdzinot grunti uz vietas. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz uzņēmēja atbērtni. 

4.3. Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana

Ievērot CS 2017 sadaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ” .
5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

5.1. Salizturīgās (drenējošās) kārtas būvniecība

Ievērot CS 2017 sadaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 sadaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar:

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

6.1. Karstā asfalta kārtas būvniecība

Ievērot CS 2017 sadaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība” un sadaļu 6.1. „Gruntēšana”.
7. Satiksmes aprīkojums 

7.1. Soliņa, atkritumu urnas un citu labiekārtojuma elementu uzstādīšana

Ievērot CS 2017. sadaļu 7.1 – „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība vai remonts, autopoaviljonu remonts”, papildinot ar:
Uzstādīt soliņus un urnas atbilstoši dotām shēmām un ievērojot dotas prasības.
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1.att. Soliņa un urnas shēma ar prasībām materiāliem.
7.2. Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa

Ievērot CS 2017. sadaļu 7.2 – „Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”.

7.3. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa

Ievērot CS 2017. sadaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar:

Uzstādīt I izmēra grupas 1. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2016 “Ceļa zīmes”;
7.4. Ceļa horizontālie apzīmējumi

Ievērot CS 2017. sadaļu 7.8 – „Ceļa horizontālie apzīmējumi”.
7.5. Ceļa apgaismojuma ierīkošana

Ievērot CS 2017. sadaļu 7.9 – „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar:

Veikt ceļa apgaismojuma ierīkošanu atbilstoši rasējumiem un ELT specifikācijai.

8. Segumu remonts 

8.1. Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi

Ievērot CS 2017. sadaļu 8.3 – „Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi”.

Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

Sastādīja:                                                D. Gavilovskis
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks
C. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

1. Skaidrojošais raksts

· Būvdarbus jāveic pamatojoties uz spēkā esošo būvniecības regulējumu, būvatļaujas nosacījumiem, šo ieceres dokumentāciju. Būvmateriāliem un būvniecības tehnoloģijām jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017” prasībām.

· Satiksmes risinājumiem būvdarbu laikā jāatbilst MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

· Būvuzņēmējam atbilstoši LR likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošie Darba aizsardzības likumdošanas akti:

· Ministru kabineta noteikumi,

· Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas,

· Darba drošības standarti, normas un noteikumi.

· Lietojamo shēmu un posmu robežas projektētajā objektā nosaka Būvuzņēmējs.

· Informācijas plakāts atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

· Būvuzņēmējam jāizstrāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un citām iestādēm satiksmes organizāciju būvdarbu laikā.

· Darbu organizēšanas projektā ir dota rekomendējama satiksmes organizācijas shēma. Būvuzņēmējam nav aizliegts izmantot citas satiksmes organizācijas shēmas, kuras atbislt MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

2. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā

Objektu nav aizliegts izmantot būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, ja tiks ievēroti visi augstāk minētie nosacījumi.

3. Darba aizsardzības plāns

	Nr.p.k.
	Riska faktors
	Riska līmenis
	Pasākums
	Atbildīgā persona
	Izpildes termiņš
	Izdevumi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Ceļu satiksmes negadījumi, kas var notikt būvobjektā
	IV
	Apzīmēt transportēšanas un gājēju pārvietošanas maršrututs, kā arī izvietot ceļu satiksmes drošības zīmes.
	Darba devējs,

Būvdarbu vadītājs
	Nekavējoties
	Visas nepieciešamās drošības zīmes, ceļa zīmes un apzīmējumi

	
	
	
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	2.
	Plaukstas un rokas vibrācijas (strādājot ar vibroplati)
	IV
	Iepazīstināt nodarbinātos ar vibrācijas mērījumu rezultātiem.
	Darba aizsardzības speciālists
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbinātos ar cimdiem, kuriem ir vibrācijas slāpējošas īpašības
	Darba devējs
	Nekavējoties
	Visi nepieciešamie aizsardzības līdzekļi

	
	
	
	Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, strādājot ar rokas darba aprīkojumu.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
	Darba devējs
	4 nedēļu laikā
	Visi nepieciešamie izmeklējumi

	3.
	Darba vietas tīrība (dubļi)
	III
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbinātos ar darba apaviem.
	Darba devējs
	Pastāvīgi
	Visi nepieciešamie aizsardzības līdzekļi

	4.
	Visa ķermeņa vibrācija-pārvieto-joties ar ekskavatoru, kravas automašīnu, buldozeri un citu tehniku
	III
	Iepazīstināt nodarbinātos ar vibrācijas mērijumu rezultātiem.
	Darba aizsardzības speciālists
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, strādājot ar ekskavatoru, kravas automašīnu, buldozeri, veltni, asfalta ieklājēju.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
	Darba devējs
	4 nedēļu laikā
	Visi nepieciešamie izmeklējumi

	5.
	Piespiedu darba pozas: sēdus ekskavatora, kravas automašinas, buldozera un grunts veltņa operatoram;

Stāvus, saliecoties, pieliecoties-palīgstrād-niekam, vibroplates operatoram
	III
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
	Darba devējs
	4 nedēļu laikā
	Visi nepieciešamie izmeklējumi

	6.
	Darbs, kas saistīts ar lokālu muskuļu sasprindzi-nājumu: vibroplates operatoram- darbs ar vibroplati, palīgstrādniekam- darbs ar lāpstu
	III
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, strādājot ar darba aprīkojumu
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
	Darba devējs
	4 nedēļu laikā
	Visi nepieciešamie izmeklējumi

	7.
	Paklupšana, pakrišanas risks (nelīdzens, slidens segums, dažādi šķērsļi)
	III
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbinātos ar darba apaviem.
	Darba devējs
	Pastāvīgi
	Visi nepieciešamie aizsardzības līdzekļi

	8.
	Acu, sejas traumatisms, ko var izraisīt blietējamā materiāla šķembas (vibroplates operatoram)
	III
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbinātos ar sejas aizsargmaskām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	Visi nepieciešamie aizsardzības līdzekļi

	9.
	Troksnis (piem. Aprīkojuma ražotāja instrukcijas liecina, ka grunts veltņa radītais trokšņa līmenis ir 84 dB, bet vibroplates-81 dB)
	II
	Veikt trokšņa laboratoriskos mērījumus.
	Darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar laboratoriju
	5 dienu laikā
	Laboratorijas pakalpojumi

	
	
	
	Iepazīstināt nodarbinātos ar trokšņa mērījuma rezultātiem.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 dienas laikā pēc rezultātu saņemšanas
	-



	
	
	
	Nodrošināt nodarbinātos ar antifoniem (austiņām)
	Darba devējs
	1 dienas laikā pēc rezultātu saņemšanas
	Visi nepieciešamie aizsardzības līdzekļi

	
	
	
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
	Darba devējs
	4 nedēļu laikā
	Visi nepieciešamie izmeklējumi

	10.
	Paaugstināta vai pazemināta gaisa temperatūra (darbs ārpus telpām)
	II
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
	Darba devējs
	4 nedēļu laikā
	Visi nepieciešamie izmeklējumi

	
	
	
	Nodrošināt nodarbinātos ar dzeramo ūdeni.
	Darba devējs
	Nekavējoties, pēc tam regulāri
	Dzeramā ūdens izmaksas un piegāde

	11.
	Smagu priekšmetu celšana
	II
	Iegādāties mehāniskos palīglīdzekļus smagumu pārvietošanai.
	Darba devējs
	3 mēnešu laikā
	Palīglīdzekļu izmaksas

	
	
	
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
	Darba devējs
	4 nedēļu laikā
	Visi nepieciešamie izmeklējumi

	12.
	Monotons darbs
	II
	Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi ik pēc divām nostrādātām stundām.
	Darba devējs
	Nekavējoties
	-

	
	
	
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	13.
	Traumatisms, ko var radīt neuzmanīga rīcība ar darba aprīkojumu, kā arī, ja darba aprīkojums nav darba kārtībā
	II
	Organizēt darba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, pieaicinot uzņēmumu, kas ir tiesīgs veikt darba aprīkojuma tehniskās pārbaudes
	Darba devējs
	Pēc grafika
	Visas nepieciešamas aprīkojuma tehniskās pārbaudes

	
	
	
	Nodrošināt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošībā, veicot būvdarbus.
	Darba aizsardzības speciālists
	1 x 6 mēnešos
	-

	
	
	
	Plānot un ievērot darba organizāciju, lai darbi notiktu plānveidīgi bez steigas.
	Būvdarbu vadītājs
	Pastāvīgi
	-


4. Būvdarbu kalendārais plāns

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	 
	
	
	

	2.
	Uzmērīšana un nospraušana, demontāžas darbi, sagatavošanas darbi
	 
	
	
	

	3.
	Zemes klātne un apgaismojuma tīklu būvniecība
	 
	
	
	

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	
	
	

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	
	
	

	6.
	Satiksmes aprīkojums
	 
	
	
	

	7.
	Segumu remonts
	 
	
	
	

	8.
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana un būvdarbu pabeigšana, objekta nodošana ekspluatācijā
	 
	
	
	


Sastādīja:                                                D. Gavilovskis
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks
5. Galvenie elementi darba vietas aprīkošanā uz ceļiem

[image: image17.png]Galvenle darba viets lletojamie norobezojoste un bridingjuma element!
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6. Satiksmes organizācijas shēma
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D. SARAKSTI

	ATBALSTA PUNKTU SARAKSTS 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Saraksts Nr.1

	Nr.                p.k.
	Nosaukums
	Koordinātes
	Augstuma atzīme                         (m)
	Piezīmes

	
	
	ziemeļi
	austrumi
	
	

	
	
	X(N) 
	Y(E)
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	RP1
	195568.6170
	657330.2010
	92.66
	Sakaru kanalizācijas akas vāks

	2.
	RP2
	195541.6260
	657317.6870
	92.20
	Sadzīves kanalizācijas akas vāks

	
	
	
	
	
	

	Piezīmes:
	
	
	
	

	1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).


Sastādīja:                                                D. Gavilovskis
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks
E. BŪVDARBU APJOMI

	DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

	Projektētājs
	SIA "NeoForm"

	Būvobjekta adrese
	Balvu iela 3a, Daugavpils

	Būvobjekta nosaukums
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3a, Daugavpilī, asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana

	Platība, m²
	637.0

	Darbu skaits
	33

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena,    EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1. GP, TS-CD DAĻA

	1.
	2.
	Vispārēja nodaļa

	1.1.
	CS2017, 
2.6.
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1
	
	

	1.2.
	2.9.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu veikšana
	kompl.
	1
	
	

	2.
	3.
	Dažādi darbi

	2.1.
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	objekts
	1
	
	

	2.2.
	3.2.
	Betona apgaismes staba demontāža un utilizācija
	gab.
	2
	
	

	2.3.
	3.2.
	Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	120.0
	
	

	2.4.
	3.2.
	Betona ietvju apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	20.0
	
	

	2.5.
	3.2.
	Asfalta seguma demontāža hvid.=8cm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās)
	m2
	480.0
	
	

	2.6.
	3.2.
	Esošo soliņu demontāža
	gab.
	3
	
	

	2.7.
	3.2.
	Esoša tērauda veļas žāvētāja saudzīga demontāža un pārnešana
	gab.
	1
	
	

	2.8.
	3.4.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus), t.sk. 1 gab. ar SIA "Lattelecom" logotipu
	gab.
	4
	
	

	2.9.
	3.5.
	Krūmu un zaru zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	10.0
	
	

	2.10.
	3.5.
	Celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	1
	
	

	2.11.
	N/A
	Koka aizsardzība būvniecības laikā, t.sk. ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem
	gab.
	4
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	2.12.
	N/A
	Ieejas kāpņu atjaunošana, izmantojot pretkorozijas sastāvu  Mapefer 1K vai ekvivalents, remontjavu Mapegrout T40 vai ekvivalents, hidroizolāciju Planiseal 88 vai ekvivalents, darbus veicot atbilstoši ražotāja specifikācijām
	m2
	30.0
	
	

	2.13.
	N/A
	Paneļu tipa žoga izbūve 1.7m augstumā (NYLOFOR 3D žoga paneļi vai ekvivalents 2500x1730mm; kvadrātveida šķērsgriezuma NYLOFOR stabiņi 60x60x1.5mm vai ekvivalents 2200mm gari; stiprinājumi ar skrūvēm)
	m
	7.0
	
	

	2.14.
	N/A
	Gājēju vārtu uzstādīšana 920x1730mm, ieskaitot visus aprīkojuma detaļas, enģes, slēdzene, atdure (NYLOFOR 3D vai ekvivalents)
	kompl.
	1
	
	

	3.
	4.
	Zemes klātne

	3.1.
	4.2., 4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	350.0
	
	

	3.2.
	4.2.
	Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	35.0
	
	

	3.3.
	4.3.
	Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	120.0
	
	

	4.
	5.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	 
	 
	Brauktuve un stāvlaukums
	 
	 
	
	

	4.1.
	5.1.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm 
	m3
	192.0
	
	

	4.2.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta šķembas) pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase) 
	m2
	637.0
	
	

	5
	6
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	 
	 
	Brauktuve un stāvlaukums
	 
	 
	
	

	5.1.
	6.1.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība, h=6cm (S-III klase)
	m2
	637.0
	
	

	 
	 
	Remonta zonas
	 
	 
	
	

	5.2.
	 
	Esoša asfalta seguma atjaunošana remonta zonās ar karsto asfaltu AC 8 surf
	m2
	15.0
	
	

	6
	7
	Satiksmes aprīkojums

	6.1.
	7.1.
	Atkritumu urnas uzstādīšana 
	gab.
	3
	
	

	6.2.
	7.1.
	Soliņa uzstādīšana 
	gab.
	3
	
	

	6.3.
	7.2.
	Betona apmales CA 100.30.15, ieskaitot slīpās (100.30/22.15, 100.22/30/15) apmales, uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	95.0
	
	

	6.4.
	7.2.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	35.0
	
	

	6.5.
	3.2.
	Esoša metāla staba ar ceļa zīmi demontāža aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni 
	gab.
	1
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	6.6.
	7.3.
	Cinkotu metāla staba uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	6.7.
	7.3.
	Ceļa zīmju uzstādīšana:
	 
	 
	
	

	 
	 
	Nr. 532
	gab.
	1
	
	

	 
	 
	Nr. 849 ("Ar atļaujām Nr.___")
	gab.
	1
	
	

	6.8.
	7.4.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	4.5
	
	

	7
	8
	Segumu remonts

	7.1.
	8.1.
	Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi savienojumu vietās 
	m
	30.0
	
	

	 
	Kopā GP, TS-CD daļai:
	

	2. ELT DAĻA

	
	
	Materiālu izmaksas
	 
	 
	
	

	1
	7.5.
	Gaismeklis LED 80W ar dim. (vadības) bloku 
	kompl.
	2
	
	

	2
	7.5.
	Konsole  1-zaru ME-5, 5*
	gab.
	2
	
	

	3
	7.5.
	Apgaismes stabs h=10m ( cinkots ) 
	gab.
	2
	
	

	4
	7.5.
	Pamats apg. Stabam  (augstiem stabiem)
	gab.
	2
	
	

	5
	7.5.
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	2
	
	

	6
	7.5.
	Nozarošanas spaiļu komplekts 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15.5
	kompl.
	2
	
	

	7
	7.5.
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	2
	
	

	8
	7.5.
	Kabelis ar AL dzīslām AXPK 5x25 mm2
	m
	75.0
	
	

	9
	7.5.
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	30.0
	
	

	10
	7.5.
	Gala apdare EPKT 10- 35
	kompl.
	4
	
	

	11
	7.5.
	Plastmasas aizsargcaurule Ø50(750N), gofrētā
	m
	75.0
	
	

	12
	7.5.
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm
	m
	75.0
	
	

	13
	7.5.
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1
	
	

	
	
	Darbu izmaksas
	
	
	
	

	1
	7.5.
	Demontāžas darbi (stabs, pamatne, gaismeklis, kabelis)
	kompl.
	1
	
	

	2
	7.5.
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	2
	
	

	3
	7.5.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim 
	m
	75.0
	
	

	4
	7.5.
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	75.0
	
	

	5
	7.5.
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	75.0
	
	

	6
	7.5.
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana balstā
	gab.
	2
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	7
	7.5.
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	30.0
	
	

	8
	7.5.
	ZS kabeļa 35mm2 montāža aizsargcaurulē
	m
	75.0
	
	

	9
	7.5.
	ZS sausā kabeļa līdz 35mm2 gala apdares montāža
	gab.
	4
	
	

	10
	7.5.
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža azstādīšana balsta nišā
	gab.
	2
	
	

	11
	7.5.
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	2
	
	

	12
	7.5.
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	2
	
	

	13
	7.5.
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	2
	
	

	14
	7.5.
	Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku)
	gab.
	2
	
	

	15
	7.5.
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1
	
	

	16
	7.5.
	ŪKT tīklu šurfēšana
	kompl.
	5
	
	

	17
	7.5.
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1
	
	

	
	Kopā ELT daļai:
	

	
	
	
	A
	Kopā:
	

	
	
	
	B
	PVN (21% no A):
	

	
	
	
	C
	KOPĀ(A+B)
	

	
	
	
	
	
	
	

	Piezīmes:
	
	
	
	
	
	

	1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā, ievērtēt uzirdinājuma koeficientu. 

	2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu. 

	3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.

	4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

	5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām.

	6. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja:
	S.Gorņiks

	
	
	
	Sertifikāta Nr. 3-01313

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pārbaudīja:
	S.Gorņiks

	
	
	
	Sertifikāta Nr. 3-01313


F. TĀME

	DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS

	Projektētājs
	SIA "NeoForm"

	Būvobjekta adrese
	Balvu iela 3a, Daugavpils

	Būvobjekta nosaukums
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Balvu ielā 3a, Daugavpilī, asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana

	Platība, m²
	637.0

	Darbu skaits
	33

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena,    EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1. GP, TS-CD DAĻA

	1.
	2.
	Vispārēja nodaļa

	1.1.
	CS2017, 
2.6.
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1
	250.00
	250.00

	1.2.
	2.9.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu veikšana
	kompl.
	1
	150.00
	150.00

	2.
	3.
	Dažādi darbi

	2.1.
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	objekts
	1
	300.00
	300.00

	2.2.
	3.2.
	Betona apgaismes staba demontāža un utilizācija
	gab.
	2
	75.00
	150.00

	2.3.
	3.2.
	Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	120.0
	3.00
	360.00

	2.4.
	3.2.
	Betona ietvju apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	20.0
	1.90
	38.00

	2.5.
	3.2.
	Asfalta seguma demontāža hvid.=8cm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās)
	m2
	480.0
	0.90
	432.00

	2.6.
	3.2.
	Esošo soliņu demontāža
	gab.
	3
	15.00
	45.00

	2.7.
	3.2.
	Esoša tērauda veļas žāvētāja saudzīga demontāža un pārnešana
	gab.
	1
	60.00
	60.00

	2.8.
	3.4.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus), t.sk. 1 gab. ar SIA "Lattelecom" logotipu
	gab.
	4
	200.00
	800.00

	2.9.
	3.5.
	Krūmu un zaru zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	10.0
	3.90
	39.00

	2.10.
	3.5.
	Celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	1
	41.80
	41.80

	2.11.
	N/A
	Koka aizsardzība būvniecības laikā, t.sk. ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem
	gab.
	4
	30.00
	120.00

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	2.12.
	N/A
	Ieejas kāpņu atjaunošana, izmantojot pretkorozijas sastāvu  Mapefer 1K vai ekvivalents, remontjavu Mapegrout T40 vai ekvivalents, hidroizolāciju Planiseal 88 vai ekvivalents, darbus veicot atbilstoši ražotāja specifikācijām
	m2
	30.0
	20.00
	600.00

	2.13.
	N/A
	Paneļu tipa žoga izbūve 1.7m augstumā (NYLOFOR 3D žoga paneļi vai ekvivalents 2500x1730mm; kvadrātveida šķērsgriezuma NYLOFOR stabiņi 60x60x1.5mm vai ekvivalents 2200mm gari; stiprinājumi ar skrūvēm)
	m
	7.0
	69.50
	486.50

	2.14.
	N/A
	Gājēju vārtu uzstādīšana 920x1730mm, ieskaitot visus aprīkojuma detaļas, enģes, slēdzene, atdure (NYLOFOR 3D vai ekvivalents)
	kompl.
	1
	250.00
	250.00

	3.
	4.
	Zemes klātne

	3.1.
	4.2., 4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	350.0
	6.00
	2100.00

	3.2.
	4.2.
	Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	35.0
	3.50
	122.50

	3.3.
	4.3.
	Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	120.0
	1.45
	174.00

	4.
	5.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	 
	 
	Brauktuve un stāvlaukums
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	5.1.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm 
	m3
	192.0
	22.00
	4224.00

	4.2.
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta šķembas) pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase) 
	m2
	637.0
	8.50
	5414.50

	5
	6
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	 
	 
	Brauktuve un stāvlaukums
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	6.1.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība, h=6cm (S-III klase)
	m2
	637.0
	11.40
	7261.80

	 
	 
	Remonta zonas
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	 
	Esoša asfalta seguma atjaunošana remonta zonās ar karsto asfaltu AC 8 surf
	m2
	15.0
	8.40
	126.00

	6
	7
	Satiksmes aprīkojums

	6.1.
	7.1.
	Atkritumu urnas uzstādīšana 
	gab.
	3
	100.00
	300.00

	6.2.
	7.1.
	Soliņa uzstādīšana 
	gab.
	3
	300.00
	900.00

	6.3.
	7.2.
	Betona apmales CA 100.30.15, ieskaitot slīpās (100.30/22.15, 100.22/30/15) apmales, uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	95.0
	20.20
	1919.00

	6.4.
	7.2.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	35.0
	19.80
	693.00

	6.5.
	3.2.
	Esoša metāla staba ar ceļa zīmi demontāža aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni 
	gab.
	1
	15.00
	15.00

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	6.6.
	7.3.
	Cinkotu metāla staba uzstādīšana
	gab.
	1
	48.60
	48.60

	6.7.
	7.3.
	Ceļa zīmju uzstādīšana:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nr. 532
	gab.
	1
	53.70
	53.70

	 
	 
	Nr. 849 ("Ar atļaujām Nr.___")
	gab.
	1
	53.70
	53.70

	6.8.
	7.4.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	4.5
	28.70
	129.15

	7
	8
	Segumu remonts

	7.1.
	8.1.
	Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi savienojumu vietās 
	m
	30.0
	2.70
	81.00

	 
	Kopā GP, TS-CD daļai:
	27738.25

	2. ELT DAĻA

	8.1.
	7.5.
	Apgaismojuma tīklu būvniecība atbilstoši ELT specifikācijai
	kompl.
	1
	3386.32
	3386.32

	 
	Kopā ELT daļai:
	3386.32

	
	
	
	A
	Kopā:
	31124.57

	
	
	
	B
	PVN (21% no A):
	6536.16

	
	
	
	C
	KOPĀ(A+B)
	37660.73

	
	
	
	
	
	
	

	Piezīmes:
	
	
	
	
	
	

	1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā, ievērtēt uzirdinājuma koeficientu. 

	2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu. 

	3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.

	4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

	5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām.

	6. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja:
	S.Gorņiks

	
	
	
	Sertifikāta Nr. 3-01313

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pārbaudīja:
	S.Gorņiks

	
	
	
	Sertifikāta Nr. 3-01313


G. RASĒJUMI

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI UN GALVENIE PROJEKTA RADĪTĀJI.
GP-1
ĢENERĀLPLĀNS
GP-2

GRIEZUMI
TS-1

H. PIELIKUMI
Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti
1. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti
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Latvijas koordinatu 1992.gada sistema
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Biroja vadrtajs Dz Kratkramelis | 30.06.98
Mernieks &7 | ismirnovs 12.06.98
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