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Esošo reljefu profilēt
līdz kadastra robežai

Bojātas apmales nomainīt

 Segas konstrukcija S3 (ietves)
 Karstais asfalts AC 8surf h=4cm
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 h=15cm
 Smilts salizturīga kārta h=20cm
 Esošā pamatne
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GRIEZUMS 1-1

Grunts piebērums
no ierakuma grunts

Augu zeme apsēta
ar zāles sēklām h=10cm

Mezgls 1
CA 100.30.15 10cm virs seguma
nostiprināta betonā C30/37
uz nesaist. min. mais. 0/45 pamata

 Segas konstrukcija S1
 Karstais asfalts AC 11surf h=5cm
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 h=20cm
 Smilts salizturīga kārta h=30cm
 Esošā pamatne

 Segas konstrukcija S2
 Karstais asfalts AC 11surf h=5cm
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 h(vid)=10cm
 Esošā pamatne

KOKA STĀDĪŠANAS SHĒMA

PIEZĪMES
1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
2. Prasības materiāliem un būvdarbu tehnoloģijai atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2019".
3. Būvniecības tehnoloģiju izvēlas Būvuzņēmējs.
4. Apmales izbūves mērvienībā (m) jāiekļauj šķembu pamata sagatavošana un nostiprināšana C30/37 betonā.
5. Ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai

nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūdums u.c.).
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo

inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
7. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to jāinformē

attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.

Projektēja

Būvpr.vad.
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