



	1	2	3	4	5	6	7	8																																																									
A	OBJEKTA IZVIETOJUMA PLĀNS				VISPĀRĪGIE DATI		SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS																																																										
B					<p>Tehniskā shēma "Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Balvu ielā 3, Daugavpilī" izstrādāta saskaņā ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” tehnisko uzdevumu. Plānā norādītajā vietā uzstādīt proj. konisko 6 m cinkoto balstu ar 2 m konsoli. Apgaismojuma balsta Nr.1 konstrukcija sastāv no koniska 6.5 m (6 m virs zemes) cinkota balsta ar divragu V-veida konsoli 2.0/2×2.0/15. Apgaismojuma balstā uzstādīt LED gaismekļus ar jaudu 70W.</p> <p>Proj. trasi izbūvēt plānā norādītajā vietā, izmantojot alumīnija kabeli AXMK-5×10. Kabeli visā garumā guldīt aizsargcaurulē.</p> <p>Demontēt esošo apgaismojuma balstu un esošā kabeļa posmu saskaņā ar trases plānu, principiālu shēmu. Visus savienojumus veikt saskaņā ar apgaismojuma tīkla principiālu shēmu (skat. lapā APG-2).</p> <p>Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, veikt esošo komunikāciju (kabeļu) šurfēšanu un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā. Visas piesaistes precizēt būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai.</p> <p>Zem apgaismojuma balsta betona pamata guldīt akmens šķembas 0.2 m biezumā. Projektējamo kabeli guldīt tranšējā 0.7 m dziļumā no zemes virsmas un noklāt ar kabeļu signāla lentu. Kabeli visā garumā guldīt PE Ø75mm caurulē.</p> <p>Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā koriģēt apg. tīklu trasi, saskaņojot ar pasūtītāju un informējot projekta autorus.</p> <p>Pēc projektējamās trases izbūves veikt segumu atjaunošanu, t.sk. arī ar zālāju iesiešanu, vietās kur pastāv zālājs.</p> <p>Projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām iestādēm, organizācijām un zemes īpašniekiem. Pirms darbu uzsākšanas montāžas organizācijai jābrīdina zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem ne vēlāk kā 2 nedēļas iepriekš.</p> <p>Visus montāžas darbus jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības, kā arī LR spēkā esošās normas un noteikumus.</p>																																																												
C					Sastādīja:		V. Jurkevičs																																																										
D	<p>PIEZĪMES:</p> <p>1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 0.999903</p> <p>2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)</p> <p>3. Uzmērīšana veikta 2021. gada 03. septembrī</p> <p>Uzmērāmās teritorijas platība - 0.28 ha.</p> <p>4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.</p> <p>5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei - informācija saņemta no www.kadastrs.lv 02.09.2021.(3374150.edoc)</p> <p>6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.</p> <p>7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.</p> <p>8. Uzmērīšanā veikta ar LatPos (DAUG2) korekcijām RTK režīmā</p> <p>9. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.</p>				<div><div>REGISTRĒTS</div><div>DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PILSETPLĀNOŠANAS UN BŪVNICĪBAS DEPARTAMENTA AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS DATUBĀZE</div><div>06.10.2021. Nr. 2-6.1/439 L.Balmanova</div><div><small>Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</small></div></div> <table><tr><th colspan="5">Eksploatējošo organizāciju saskaņojuma saraksts</th></tr><tr><th>ORGANIZĀCIJA</th><th>KOMUNIKĀCIJA</th><th>UZVārds</th><th>DATUMS</th><th>PIEZĪMES</th></tr><tr><td>SIA"Daugavpils ūdens"</td><td>Ūdens un kanal.</td><td>S.Egorchenkov</td><td>15.09.2021.</td><td>edoc</td></tr><tr><td rowspan="2">DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"</td><td>Apgaismojuma saimniecība</td><td>S.Afanasjeva</td><td>13.09.2021.</td><td>edoc</td></tr><tr><td>Lietus kanal.</td><td>A.Džeriņš</td><td>13.09.2021.</td><td>edoc</td></tr><tr><td>AS"Gaso"</td><td>Gāzes apgādes tīkli</td><td>O.Larionova</td><td>29.09.2021.</td><td>Nr.591edoc</td></tr><tr><td>SIA"Baltcom"</td><td>Televiz.kab.</td><td>R.Artimevičs</td><td>08.09.2021.</td><td>BTG21090813</td></tr><tr><td>SIA"Tet"</td><td>Elektroniskie sakaru tīkli</td><td>A.Prudņikovs</td><td>28.09.2021.</td><td>PN-166086</td></tr><tr><td>SIA "Labiekārtošana-D"</td><td>Apgaismojuma saimniecība</td><td>J.Guds</td><td>09.09.2021.</td><td>paraksts</td></tr><tr><td>PAS"Daugavpils siltumtīkli"</td><td>Siltumtīkli</td><td>J.Juhņeviča</td><td>15.09.2021.</td><td>paraksts</td></tr><tr><td>AS "Sadales tīkls"</td><td>0.4kV-20kV elektroapgāde</td><td>S.Šeikins</td><td>17.09.2021.</td><td>P-62945</td></tr><tr><td>Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departaments</td><td>sarkanā līnija</td><td>I.Ancāne</td><td>08.09.2021.</td><td>edoc</td></tr></table>		Eksploatējošo organizāciju saskaņojuma saraksts					ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	UZVārds	DATUMS	PIEZĪMES	SIA"Daugavpils ūdens"	Ūdens un kanal.	S.Egorchenkov	15.09.2021.	edoc	DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"	Apgaismojuma saimniecība	S.Afanasjeva	13.09.2021.	edoc	Lietus kanal.	A.Džeriņš	13.09.2021.	edoc	AS"Gaso"	Gāzes apgādes tīkli	O.Larionova	29.09.2021.	Nr.591edoc	SIA"Baltcom"	Televiz.kab.	R.Artimevičs	08.09.2021.	BTG21090813	SIA"Tet"	Elektroniskie sakaru tīkli	A.Prudņikovs	28.09.2021.	PN-166086	SIA "Labiekārtošana-D"	Apgaismojuma saimniecība	J.Guds	09.09.2021.	paraksts	PAS"Daugavpils siltumtīkli"	Siltumtīkli	J.Juhņeviča	15.09.2021.	paraksts	AS "Sadales tīkls"	0.4kV-20kV elektroapgāde	S.Šeikins	17.09.2021.	P-62945	Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departaments	sarkanā līnija	I.Ancāne	08.09.2021.	edoc
Eksploatējošo organizāciju saskaņojuma saraksts																																																																	
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	UZVārds	DATUMS	PIEZĪMES																																																													
SIA"Daugavpils ūdens"	Ūdens un kanal.	S.Egorchenkov	15.09.2021.	edoc																																																													
DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"	Apgaismojuma saimniecība	S.Afanasjeva	13.09.2021.	edoc																																																													
	Lietus kanal.	A.Džeriņš	13.09.2021.	edoc																																																													
AS"Gaso"	Gāzes apgādes tīkli	O.Larionova	29.09.2021.	Nr.591edoc																																																													
SIA"Baltcom"	Televiz.kab.	R.Artimevičs	08.09.2021.	BTG21090813																																																													
SIA"Tet"	Elektroniskie sakaru tīkli	A.Prudņikovs	28.09.2021.	PN-166086																																																													
SIA "Labiekārtošana-D"	Apgaismojuma saimniecība	J.Guds	09.09.2021.	paraksts																																																													
PAS"Daugavpils siltumtīkli"	Siltumtīkli	J.Juhņeviča	15.09.2021.	paraksts																																																													
AS "Sadales tīkls"	0.4kV-20kV elektroapgāde	S.Šeikins	17.09.2021.	P-62945																																																													
Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departaments	sarkanā līnija	I.Ancāne	08.09.2021.	edoc																																																													
E	 <div>SIA "GEO Latgale"</div>				Pasūtītājs: Balvu iela 3, Daugavpils.																																																												
F	<div>reģ.nr.51503066261 Jur.adrese: Tautas iela 102, Daugavpils, LV5417 geolatgale@inbox.lv</div> <div>Sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai CC0003 Jevgeņijs Gridasovs</div> <table><tr><td>Valdes loceklis</td><td>V.Simonovs</td><td></td><td>07.09.2021.</td></tr><tr><td>Ģeodēzists</td><td>J.Gridasovs</td><td></td><td>07.09.2021.</td></tr></table>				Valdes loceklis	V.Simonovs		07.09.2021.	Ģeodēzists	J.Gridasovs		07.09.2021.	Pasūtītāja reģistrācijas Nr.2021/D1539 Pasūtītājs:SIA"AVITON"																																																				
Valdes loceklis	V.Simonovs		07.09.2021.																																																														
Ģeodēzists	J.Gridasovs		07.09.2021.																																																														
Topogrāfiskais plāns				Lapas 1																																																													
				Lapa 1																																																													
Mērogs 1:500																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																																										

KODS		IZMAIŅAS		IZPILDĪJA	DATUMS		
Employer / Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” LR uzņēmuma reģistra Nr. LV 41503002485 Juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417				Order No / Pasūtījuma Nr.: DDzKSU 2021/122P			
Designer / Projektētājs: SIA „AVITON” Rīga, Strautu 32, LV-1073 Tel. 67247797, fakss 67247798 AVITON LR uzņēmuma reģistra Nr. 40103253084 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 10579-R		Project title / Projekta nosaukums: Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Balvu ielā 3, Daugavpilī					
	Name, Surname / Vārds, Uzvārds:	Signature / Paraksts:	Date / Datums:	Area / Rajons:	Stage / Stadija:	Document number / Dokumenta numurs:	
Approved by / Aptiprināts:	K. Vorskla		30.11.2021.	Balvu iela 3, Daugavpils	TS	APG-1	
Checked by / Pārbaudīts:	K. Vorskla		30.11.2021.				
Prepared by / Izstrādāts:	K. Vorskla		30.11.2021.	Title / Nosaukums:	Mark / Marka:	Sheet / Lapa:	Number of Sheets / Lapu skaits:
Archive registration No / Arhīva reģistrācijas Nr.:		Scale / Mērogs:		Vispārīgie dati	APG	1	1
1037/2021		b/m					