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DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 23.janvārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/016P
„Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu””
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu” (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 2.februārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) darba dienas labvēlīgajos laika apstākļos.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.
7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
7.6. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
7.7. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.
11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);


4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 







Ingrīda Nežberte
Nežberte  654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/016P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu””,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/016P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu””, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/016P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/016P
DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tiklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”

	Objekta nosaukums
	Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tiklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

	Objekta adrese
	Cēsu ielā 14, Daugavpilī

	Priekšmets
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju


Pretendentam jāievēro:

· Būvniecības likums

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktpbrī noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

· Ministru Kabineta 30.09.2014 noteikumi Nr.574 “Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””
· Ceļu specifikācijas 2019

Pretendentam jāatbilst:

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” Būvuzraudzības veicējam janodrošina atbildīgā būvuzrauga (atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertifikātam ceļu, ielu un apgaismojuma būvuzraudzībā), turpmak tekstā arī “Būvuzraugs”, piesaisti, kurš nodrošinās nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību

· Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

· Pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju

· Pretendentam iepriekšējā pieredze ceļu būvdarbu būvuzraudzībā, līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā

· Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā

· Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ārējas apgaismojuma darba būvuzraudzībā

· Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu

· Līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā
1. Veicamo būvdarbu saraksts
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba apjoms

	1.
	Vispārīgā nodaļa
	
	

	1.1.
	Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana
	kpl.
	1.00

	2.
	Dažādi darbi
	
	

	2.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	ha
	0.1551

	2.2.
	Betona ceļa apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	187.00

	2.3.
	Apgaismojuma balsta ar konsoli un gasmekli demontāža
	kpl.
	1.00

	2.4.
	Esošo labiekārtojuma iekārtu demontāža un aizvešana uz pasūtītāja atbertni (bērnu laukuma elementi, veļas žavētāji, soliņi utt.)
	gab.
	7.00

	2.5.
	Komunikāciju aka demontāža (ieskaitot bedres aizbēršanu un brauktuves segas atjaunošanu)
	gab.
	1.00

	2.6.
	Asfalta seguma nofrēzēšanā
	m2
	431.00

	2.7.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=6cm
	m2
	9.50

	2.8.
	Gāzes vada kapes regulēšana projektētā seguma līmenī, kapes nomaiņa pret peldešo
	gab.
	1.00

	2.9.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	1.00

	2.10.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu līdz Ø20cm un utilizācija
	gab.
	4.00

	2.11.
	Esošo koku stumbru, sakņu aizsardzība un vainagu kopšana
	gab.
	1.00

	2.12.
	Kabeļu iečaulošana ar dalīto cauruli D110 750N un padziļināšana līdz 1m dziļumā, iesaistot tranšejas rakšanu/aizbēršanu un brauktuves segas atjaunošanu  
	m
	53.00


	3.
	Zemes klātne
	
	

	3.1.
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	102.00

	3.2.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) un transportēšana uz atbērtni
	m3
	462.00

	3.3.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts (piebērums)
	m3
	57.00

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas: stāvlaukums
	
	

	4.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	257.00

	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība h=20cm (N-III klase)
	m2
	744.00

	5.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas: stāvlaukums un braucamā daļa
	
	

	5.1.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf, 50/100 būvniecība, h=6cm (S-III klase)
	m2
	744.00

	5.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf, 50/100 būvniecība, h=6 (S-III klase)
	m2
	416.00

	6.
	Satiksmes aprīkojums
	
	

	6.1.
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana, t.sk. mainīgā augstuma (ieskaitot šķembu pamata sagatavošana un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	150.00

	6.2.
	Betona apmaļu CA 100.22.15, uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu betonā C30/37 betonā)
	m
	201.00

	6.3.
	Cinkotā metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	6.00

	6.4.
	Ceļa zīmes Nr.301uzstādīšana
	gab.
	1.00

	6.5.
	Ceļa zīmes Nr.523 uzstādīšana
	gab.
	2.00

	6.6.
	Ceļa zīmes Nr.524 uzstādīšana
	gab.
	3.00

	6.7.
	Ceļa zīmes Nr.537 uzstādīšana
	gab.
	2.00

	6.8.
	Ceļa zīmes Nr.805 uzstādīšana
	gab.
	1.00

	6.9.
	Ceļa zīmes Nr.849 uzstādīšana
	gab.
	5.00

	6.10.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 10cm platumā 
	m2
	18.70

	7.
	Labiekartojums
	
	

	7.1.
	Teritorijas planēšana un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h=15cm 
	m2
	326.00

	7.2.
	Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas priežu mizu mulču uz augu zemes pamata, h-15cm
	m2
	65.00

	7.3.
	Krūmu stādīšana, C12/15 (Spiraea x cinerea Grefsheim/Pelēkā spireja), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu  
	kpl.
	53.00

	8.
	ELT daļa 
	
	

	
	Apgaismojuma tīklu izbūve
	
	

	
	Darbu izmaksas
	
	

	8.1.
	Tranšeja – bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	8.00

	8.2.
	Tranšeja – bedre ZS uzmavām
	gab.
	1.00

	8.3.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	71.00

	8.4.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	21.00

	8.5.
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	110.00

	8.6.
	Esoša kabeļa atrakšana un pārlikšana 
	m
	5.00

	8.7.
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	110.00

	8.8.
	Signāllentas ielikšana 
	m
	118.00

	8.9.
	Apg. Plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	8.00

	8.10.
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža 
	gab.
	1.00

	8.11.
	Konsoles demontāža 
	gab.
	3.00

	8.12.
	Apg. gaismekļa demontāža no balsta
	gab.
	3.00

	8.13.
	Apgaismojuma balsta balsta demontāža 
	gab.
	3.00

	8.14.
	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)
	pievienoj.
	5.00

	8.15.
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam 
	gab.
	3.00

	8.16.
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē 
	gab.
	3.00

	8.17.
	Apgaismojuma balsta montāža 
	gab.
	3.00

	8.18.
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	3.00

	8.19.
	Gaismekļa montāža uz konsoles
	gab.
	3.00

	8.20.
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	30.00

	8.21.
	Automātslēdžu montāža balstā 
	gab.
	3.00

	8.22.
	Betona seguma atjaunošana 
	m2
	1.20

	8.23.
	Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas sagatavošana asfaltēšanai (bez asfalta kārtas atjaunošanas)
	m2
	4.30

	8.24.
	Teritorijas labiekārtošana
	m2
	4.60

	9.
	Materiālu izmaksas 
	
	

	9.1.
	Kabelis AXMK-5x16
	m
	130.00

	9.2.
	Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 
	gab.
	8.00

	9.3.
	Kabeļa aizsardzības caurule d=75,s 1250N EVOCAB SUPERHARD, (vai ekvivalents)
	m
	5.00

	9.4.
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli), (vai ekvivalents)
	m
	105.00

	9.5.
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAM FLEX (montāžai apg. balsta/sadalnes pamatā), (vai ekvivalents)
	m
	16.00

	9.6.
	Brīdinājuma lente „Uzmanību kabelis” 80mm sarkana
	m
	118.00

	9.7.
	Savienojuma uzmava LJSM-5x/016-035, (vai ekvivalents)
	gab.
	1.00

	9.8.
	Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots CP6500-60, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS NE ISO 1461
	gab.
	3.00

	9.9.
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	3.00

	9.10.
	Apgaismojuma balsta pamats 6m, 8m, 10m augstiem stabiem DBP-13
	gab.
	3.00

	9.11.
	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN ISO 1461
	gab.
	3.00

	9.12.
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35AI/1.5-25Cu)
	kpl.
	3.00

	9.13.
	1-pol.”C”gr. 10A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	3.00

	9.14.
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	30.00

	9.15.
	Gaismeklis PHILIPS BGP282 1xLED 99-4S/740 DM30 59W (ar dimēšanas bloku), (vai ekvivalents)
	gab.
	3.00

	9.16.
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	0.90

	9.17.
	Betons (seguma atjaunošanai)
	m3
	0.15

	9.18.
	Smilta (seguma atjaunošanai)
	m3
	1.80

	9.19.
	Šķembas (seguma atjaunošanai)
	m3
	0.65

	9.20.
	Melnzeme
	m3
	0.70

	9.21.
	Sēklas
	kg
	3.00

	9.22.
	Palīgmateriāli 
	kpl.
	1.00
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	10.1.
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	objekts
	1.00

	10.2.
	EPL digitālā uzmērīšana
	objekts
	1.00

	10.3.
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1.00


Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 90 darba dienas labvēlīgajos laika apstākļos.

2. Uzdevums

1. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
1.3. atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.
3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;
3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.5. atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā; 
3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;
3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
3.9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.12. piedalīties segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
3.13. veikt darbu kvalitētes novērtējumu, nodrošināt pielietoto būvmateriālu un izpildīto darbu pārbaudi;
3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.15. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;
3.16. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;
3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.18. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamo konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.20. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
3.21. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.22. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;
3.23. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai;
3.24. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.
4. Būvuzrauga tiesības:

4.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;
4.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;
4.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
4.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
4.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

5. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus;
5.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;
5.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;
5.4. dalība segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
5.5. risks, ko var radīt demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

6. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

7. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Pielikumā būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/016P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/016P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu””, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/016P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/016P
Objekta apsekošanas AKTS 

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/016P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv
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