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Ieceres dokumentācijas sastāva apraksts 
Ieceres dokumentācijas sastāvs ēkas jumta seguma ierīkošanai: 

1. Apliecinājuma karte 1. daļa.       
2. Vispārīgā daļa: 

• Īpašuma dokumenti; 
• Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta; 
• Protokoli: 
• Projektēšanas uzdevums; 
• Fotofiksācijas; 
• Skaidrojošs apraksts.  

3. AR daļa: 
• AR risinājumi; 
• Darbu organizēšanas shēma. 

5. Pielikumi. 
 
Ieceres dokumentācijas sastāvs un tajā ietvertās daļas un risinājumi ir izstrādāti 
pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprinātu projektēšanas uzdevumu. 
 
Zemesgabala raksturojums 
Zemesgabals atrodas Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpils, LV-5410. Zemesgabals ir 
bez izteikta reljefa. Zemesgabals atrodas tuvu piebraucamajam ceļam, ar zaļajām 
zonām un gājēju celiņiem. Asfalta seguma laukumi tiek izmantoti piebraucamajiem 
ceļiem un auto novietnei. Ieceres dokumentācijā plānots esošajai ēkai veikt 
ruberoīda jumta seguma nomaiņas un siltinājuma ierīkošanas darbus. 
 
Ēkas tehniskie rādītāji 
Zemesgabala platība – 0.3630 ha 
Apbūves laukums – 670.8m2 

Kopējā platība – 3312.3 m2 

Ceļi, laukumi, zālāji, augu stādījumi – esošie  
Stāvu skaits – 5 (virszemes); 1 (pazemes) 
 
Ēkas galvenais lietošanas veids 
Ēkas galvenais lietošanas veids atblstoši būvju klasifikācijai- 1122. 
Būves tips- 11220103 Daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas. 
 
 



Esošais jumta konstrukciju stāvoklis 
 
2019. gada jūlijā, veicot vizuālu objekta apsekošanu un uzmērījuma darbus, esošajā 
jumta konstrukcijā netika konstatētas būtiskas plaisas vai novirzes, kas apdraudētu 
ēkas ekspluatāciju.  
 
Ieceres dokumentācijā plānotie darbi  
Paredzēts veikt ruberoīda jumta seguma nomaiņu un uz jumta siltumizolācijas 
ierīkošanu, samazinot ēkas sltuma zudumus, uzlabojot pārseguma konstrukcijas 
hidroizolāciju un ekspluatācijas laiku. 
Zemāk minēto pasākumu rezultātā tiks uzlabota ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība 
un ēkas ekspluatācijas laiks. 
 

• lēzenā jumta siltināšana; 
• jumta lūkas nomaiņa; 
• ventilācijas izvadu paaugstināšana, atjaunošana, skārda jumtiņu 

uzstādīšana; 
• bitumena jumta seguma ieklāšana; 
• jumta drošības margu uzstādīšana;  
• lietus ūdens sateces un sietiņa atjaunošana; 

 
Jumta seguma ieklāšanas un siltumizolācijas ierīkošanas darbu rezultātā netiek 
palielinātas vai samazinātas esošās inženierkomunikāciju jaudas. 
 
Būvdarbu veikšana un slodzes uz pārseguma paneļiem 
Nepieļaut būvizstrādājumu novietošanu, uzglabāšanu uz pārseguma konstrukcijas 
koncentrētā vietā.  
Nepieļaut demontēto būvizstrādājumu uzglabāšanu, novietošanu uz pārseguma 
paneļiem koncentrētā vietā. 
Uz jumta uznest būvizstrādājumus, kuru izstrāde un apjoms paredzēts konkrētajā 
brīdī. 
 
Virsmas sagatavošana pirms jumta siltinājuma ierīkošanas  
un jumta seguma ieklāšanas 

• Demontēt esošu bitumena (vai citu piem. skārda) segumu klājumus līdz 
betona paneļa virsmai; 

•  Attīrīt jumta paneļu (t.sk. parapetu) virsmu no netīrumiem un visām 
abrazīvajām daļiņām  
(betona izlīdzinošais slānis, slīpumu veidojošais slānis, smiltis, sūnas, 
atslāņojušies betona atlikumi, jumta seguma atlikumi); 

• Mehāniski attīrīt atsegtus tērauda stiegrojumus no korozijas līdz tīram 
metālam; 

• Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. 
Saķeres uzlabošnai ar  

• betonu pēc krāsojuma jāpārkaisa ar smiltīm; 



• Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšanu ar pretkorozijas javu 
krāsas konsistencē  

• (Ceresit CD 30, vai ekvivalents). 
• Mahāniski atīrītajam betonam (mitram) un apstrādātajam stigrojumam 

jāveido kontakslānis divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu 
javu (Ceresit CD 30, vai ekvivalents). 

• Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupumu (ja tādi ir) 
aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos apjomus. Apjomu aizpildīšanai izmanto 
injekcijas javu (Ceresit CD26, 25, vai analogs). 

• Plaisas jumta paneļos (ja tādas ir) no virspuses aizdarīt ar Schomburg 
ASOCRET-BM vai ekvivalents. 

•  Ja darbu veikšanas gaitā tiek konstatēti kāda jumta dzelzsbetona elementa 
būtiski bojājumi, veikt bojāto elementu papildus pastiprināšanu.(betona 
elementu atjaunošanas detalizētu tehnoloģiju ieteicams  
precizēt specializētās firmās). 

• Mūrēto ventilācijas izvadu virmas attīrīšana, esošo jumtiņu demontāža, 
drūpošu elementu demontāža, apjomu atjaunošana ar līdzvērtīgu 
būvizstrādājumu, paaugstināšana, izlīdzināšana un apdares atjaunošana ar 
mitrumizturīgu masā tonētu dekoratīvo apmetumu (1.5mm); 

• Mūrētajiem un metāla izvadiem virs jumta jaunu skārda nosedzošo jumtiņu 
uzstādīšana. Skārda biezums 0.6mm, PURAL pārklājums, rūpniecisks 
krāsojums - tonis RR23 (tumši pelēks). Nodrošināt stabilu stiprinājumu. 

  
Ventilācijas izvadi virs jumta, izvadu paaugstināšana 
Veikt uz jumta visu esošo izvadu paaugstināšanu.  
Uz jumta esošo komunikāciju (vadi) izcelšana virs siltumizolācijas un jumta seguma 
materiāla. Nodrošināt komunikāciju nepārtrauktu darbību. 
 
Mūrētie ventilācijas izvadi  
Veikt esošo mūrēto ventilācjas izvadu tīrīšanu un remontu vietās, kur 
nepieciešams. Veikt virsmas sagatavošanu- rūpīgi attīrīt no visām abrazīvām 
daļiņām, kā arī no drūpošiem un nestabiliem elementiem. Atjaunojot izdrupušās 
vietas, hermetizēt plaisas, ja tādas ir. Ventilācijas izvadus paaugstināt ar betona 
bloku mūrējumu (risinājumu un mūrējuma augstumu skatīt projekta AR daļā).  
Virsmas apstrādāt ar gruntējošu sastāvu. Uz esošās virsmas veido virsmas 
izlīdzinošu armējošo slāni ar stiklašķiedras sietu (160g/m2) LVS 203-2:2005 un 
virskārtā tvaika caurlaidošu, masā tonētu struktūrapmetumu SIP-B vai ekvivalents, 
nodrošinot 1. mehāniskās izturības kategoriju. Visiem mūrētajiem ventilācijas 
izvadiem paredzēt jaunu, stabilu nosedzošo skārda jumtiņu un malu nosegdetaļu 
uzstādīšanu. Režģa uzstādīšana un nostiprināšana uz izvada (rūts 30x30mm), lai 
izvairītos no būvizstrādājumu, būvgružu, dzīvnieku iekļūšanas izvadu kanālos.  
Mūrētā izvada savienojums ar jumta bitumena segumu- veidot hermētisku 
savienojumu, izmantojot skārda nosegelementu ar lāseņa profilu. Vietās, starp 
lāseni un struktrapmetumu, atstarpes aizpildīšanai izmantot Poliuretāna hermētiķi  
(-40C..+80C).  



Visu paredzēto skārda nosegdetaļu skārda biezums 0.6mm, PURAL  pārklājums, 
rūpniecisks krāsojums, tonis atbilstoši izstrādātajai krāsu pasei.  
 
Metāla ventilācijas izvadi  
Veikt esošo metāla jumta izvadu tīrīšanu, paaugstināšanu (800mm) un skārda 
nosedzošo jumtiņu uzstādīšanu. Izvada savienojums ar jumta bitumena segumu- 
veidot hermētisku savienojumu ar Poliuretāna hermētiķi (-40C..+80C).  
Skārda biezums 0.6mm, PURAL pārklājums, rūpniecisks krāsojums, tonis atbilstoši 
izstrādātajai krāsu pasei.   
 
Jumta siltināšana 
Esošā jumta seguma un tā ieseguma (siltinājuma slāņa, u.c. apakšējo kārtu), esošo 
aeratoru demontāža. Pārseguma virsmas attīrīšana. 
Savietotā jumta siltināšanu veic ar akmensvates klāju b=300mm - PAROC ROS 30 
b=150mm (λ≤0,036 W/mK); PAROC ROS 30g b=130mm (λ≤0,036 W/mK); PAROC 
ROB 80 b=20mm (λ≤0,038 W/mK) vai ekvivalents 
Jumta slīpuma atjaunošana ar keramzīta slāni, nodrošināt lietus ūdens notecēšanas 
virzienu (slīpums lietus ūdens sateces virzienā 2%). 
Siltumizolācijas plātņu savienojuma vietas, katrā nākamajā to klājuma kārtā, 
paredzēt ar ~300mm nobīdi. Plātņu stiprināšana pie pārseguma ar siltumizolācijas 
stiprinājuma dībeļiem. 
 
 
Jumta seguma ierīkošana 
Veikt jumta siltinājuma, jumta malas un ventilācijas izvadu virsmas sagatavošanu.  
Veikt hermētisku un blīvu bitumena seguma apakšklāja un virsklāja ierīkošanu visā 
jumta apjomā- kausējams bitumena ruļļu seguma apakšklājs Uniflex  EPP 4.0 
kg/m2, virsklājs Uniflex  EKP 5.0 kg/m2. 
Jumta sateces daļā ierīkot kausējamā bitumena ruļļu materiāla segumu 3 kārtās.  
Ieklājot ruberoīda segumu, ievērot ražotāju noteiktas un apstiprinātas ieklāšanas 
instrukcijas (t.sk. pārlaidumu platums). 
Uzstādīt aeratorus, atbilstoši būvistrādājuma ražotāja apstiprinātai montāžas 
tehnoloģijai. 
Uz  ventilācijas izvadu sienām ierīkot segumu min.300mm augstumā.  Ap 
ventilācijas izvadiem, jumta seguma un apdares savienojuma vietas nosegšanai,  pa 
perimetru izveidot iefrēzētu gropi lāseņa stiprināšanai. Visu paredzēto skārda 
nosegdetaļu skārda biezums 0.6mm, PURAL pārklājums, rūpniecisks krāsojums, 
tonis atbilstoši izstrādātajai krāsu pasei.  Vietās, kur nepieciešams, izmantot 
Poliuretāna hermētiķi (-40C..+80C). 
 
Jumta margas 
Plakanā jumta drošības nožogojuma ierīkošana pa visu jumta perimetru vismaz 
600 mm augstumā no jumta plaknes.  
Nodrošināt atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 333 
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"", 81. 
punktam, izbūvēt jumta nožogojumu vismaz 600 mm augstumā.  



Vertikālo un horizontālo elementu izvietojumu, soli, izmērus un materiālus skatīt 
ieceres dokumentācijas grafiskajā daļā. Nožogojumu ierīkot vienā līmenī pa visu 
jumta plakni.  
 
Lietus ūdens sateces 
Jumta lietus ūdens sateces daļā ierīkot kausējamā bitumena ruļļu materiāla segumu 
3 kārtās. 
Veikt esošo lietus ūdens noteku tīrīšanu un paaugstināšanu, attiecīgi par jumta 
siltumizolācijas slāņa un slīpumu veidojošā slāņa augstumu. 
Ēsošo lietus ūdens noteku vietās uzstādīt  atbilstoša diametra Surefix (vai 
ekvivalents) iekšējās notekas „galvu” ar reljefotu paplatinājumu , ar iestrādātu 
metāla skrūvējamu elementu jumta seguma virskārtas un sateces sietiņa 
savienojumam.  Nodrošināt hermētiskus savienojumus un  ūdens tecēšanas 
slīpumus virzienā uz noteku. 
Pirms lietus ūdens sateces elementa pasūtīšanas un uzstādīšanas, precizēt esošās 
notekas izmērus un veidu. 
 
Jumta lūka 
Jumta lūkas malu paaugstināšana ar betona bloku mūrējumu. 
Siltināta, ugunsdroša (EI-30) alumīnija lūka (nodrošināt jaunās lūkas U vērtību 
U≤1.8W/(m2K), blīva, ar gāzes amortizatoru, fiksējošu elementu (ķēdi), rokturi 
lūkas atvēršanai, slēdzeni no kāpņutelpas puses, ar metāla pakāpieniem.    
Lūkas vāks ar lāseņa profilu-  aizsardzībai pret nokrišņiem un bitumena seguma 
savienojuma nosegšanai. 
Nodrošināt lūkas bloka stabilitāti un ilglaicīgu kalpošanu, drošu ekspluatāciju. 
 
Zibensaizsardzība 
Ēkas esošie zibensaizsardzības risinājumi netiek skarti vai pasliktināti. 
Zibensaizsardzības izbūvi Pasūtītājs neparedz šīs ieceres dokumentācijas ietvaros. 
 
Vides pieejamības risinājumi 
Ēkas esošie vides pieejamības risinājumi netiek pasliktināti. 
Vides pieejamības prasības tiek ievērotas ēkas norobežojošo konstrukciju daļā, kas 
projektēšanas darbu ietvaros, sasitītas ar ieceres dokumentācijā ietverajiem 
darbiem. Netiek veikta ēkas iekštelpu pārbūve vai pārplānošana, netiek veikti darbi, 
kas saistīti ar ēkas nesošo konstrukciju pārbūvi. 
 
Ieceres dokumentācijā ietvertie vides pieejamības risinājumi: 
 -Jaunas metāla (EI-30) alumīnija jumta lūkas uzstādīšana. Lūkas izmēri tiek 
saglabāti esošie, nepasliktinot sākotnējos vides pieejamības risinājumus.  
  
Ugunsdrošības risinājumi 
Atsaucoties uz noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju 
ugunsdrošība", ēka ar kopējo kvadratūru 3312.3 m2, atbilst I būves lietošanas 
veidam, kas atbilst U2a ugunsnoturības pakāpei.  



Attiecīgi ēkas ugunsnoturības pakāpei, netiek normēta jumta seguma 
būvizstrādājuma ugunsreakcijas klase. 
 
Ieceres dokumentācijā ietvertie ugunsdrošības risinājumi: 
 -Jaunas ugunsdrošas (EI-30) alumīnija jumta lūkas uzstādīšana. Lūkas izmēri 
tiek saglabāti esošie, nepasliktinot sākotnējos ugunsdrošības risinājumus.  
 
Bēniņu/ tehniskā stāva grīdas  siltumtehniskais aprēķins ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
Siltumizolācijas biezums un materiāls aprēķināts saskaņā ar LBN 002-15 „Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un ņemot vērā LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” prasības.  

 
 

 
 

Atbilstoši 2. tabulai, aprēķinātais pārseguma siltuma caurlaidības koeficients 
nedrīkst pārsniegt max pieļaujamās vērtības. 

Siltumizolācijas materiāla izvēle:  
Ņemot vērā bēniņu/ tehniskā stāva grīdas konstrukciju un izvadu izvietojumu, 

kvalitatīvāka un vienmērīgāka siltumizolācijas slāņa iestrāde tiktu nodrošināta ar 
beramo vati, veidojot vienmērīgu siltumizolācijas slāni bez spraugām un salaiduma 
vietām, piemēram PAROC BLT9 350mm λ<0,041W/(mk) (vai ekvivalents). 

Ņemot vērā kāpņu telpas griestu konstrukciju un tās novietojumu, kvalitatīvāka 
telpas griestu siltināšana tiktu nodrošināta ar akmens vates lamelām , piemēram 
PAROC CGL 20cy 150mm λ<0,037W/(mk) (vai ekvivalents). 

 
1. Siltumizolācijas slāņa biezuma aprēķins:  
Bēniņu/ tehniskā stāva grīda, izejas dati :  
Jumta aprēķina platība 670.8m2, esošās pārseguma konstrukcijas biezums un 
materiāli – Dzelzsbetona panelis un betona izlīdzinošais slānis 220mm+50mm. 
Ro = 1/7.49+0.27/0.26+0.30/0.037+1/23=0.13+1.038+8.108+0.043= 

 =9.319 (m*k/W) 
K=1/Ro=1/9.319= 0.107 (W/m2*h) 
 
Lēzenajam jumtam tiek pieņemts siltumizolācijas biezums 0.30m ar 
siltumcaurlaidības koeficientu λ<0,037W/(mk), kas ir nedaudz labāks kā 
normatīvais 0.15k, un ilgtermiņā radīs lielākus siltumenerģijas ietaupījumus. 



  
Būvdarbu veikšanas secība 

Ieteicama sekojoša ēkas atjaunošanas darbu izpildes secība :  
1.  būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
2.  demontāžas darbi; 
3.  ēkas jumta seguma ieklāšanas darbi un siltumizolācijas ieklāšana; 
4.  būvdarbu zonas sakārtošanas darbi, būvlaukuma demontāža 

 
Plānotais būvdarbu veikšanas laiks (kalendāra plāns) 
 

Posms 

Mēneši 

1 mēnesis 2 mēnesis 3 mēnesis 4 mēnesis 

Atjaunojamā ēka 

būvlaukuma sagatavošanas darbi                                 

Demontāžas darbi                                

Jumta seguma ieklāšana, siltināšana                                 

Būvdarbu zonas sakārtošana, būvlaukuma 
demontāža 

                

 
Radušos atkritumu apsaimniekošana 
Plānotais būvniecībā radīto atkritumu apjoms ir 50.0m3. Būviecībā radīto 
atkritumu šķirošana un nodošana pārstrādei, pamatojoties uz “Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” prasībām. 
 

1) būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes 
ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas 
produktiem no celtniecības tehnikas; 

2) būvniecības darbu laikā radušos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās 
un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 
14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir 
saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

 
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos 
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 
 
Teritorijas sakārtošanas veids 
Pēc būvdarbu pabeigšanas, veikt būvdarbu veikšanas zonas sakopšanu. 
Veikt asfaltbetona un citu segumu (zālāja, melnzemes apjoma, betona bortakmens)  
atjaunošanu, ja tas būvniecības darbu veikšanas ietekmē vai būvniecības darbiem 
nepieciešamās tehnikas dēļ ticis sabojāts. 
 
 



Īpašās piezīmes 
1. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.10. 
punktam – būvdarbu apjomi, iepirkuma specifikācija un vienkāršotas fasādes atjaunošanas 
projekts vai būvprojekts (turpmāk tekstā – Projekts) ir dokumentu kopums, kas satur 
grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības 
ieceri (turpmāk tekstā – būvniecības ieceres dokumentācija). Šie būvniecības ieceres 
dokumenti ir uzskatāmi par vienu kopumu un ir savstarpēji papildinoši. Ieceres 
dokumentācijas sastāvdaļas nav skatāmas vai vērtējamas atsevišķi.  
Labojumi, precizējumi vai citas manipulācijas ar ieceres dokumentācijas atsevišķām 
sastāvdaļām, vai dokumentu kopumu ir veicamas tikai ar ieceres dokumentācijas 
izstrādātāja un autora rakstisku piekrišanu. 
 
2. Iesniedzot piedāvājumu par attiecīgā objekta būvdarbu veikšanu, iepirkuma specifikācijā 
nepieciešams iekļaut visu būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darba un materiāla 
kopumu pilnīgai darba izpildei, atbilstoši projekta izstrādātāja (autora) iecerei, kā arī 
pilnīgai ar būvdarbiem saistīto darbu izpildei. Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu 
būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus, atsevišķi 
norādot pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija 
noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība””, 25. punkts. 

 
3. Būvuzņēmējam jāņem vērā būvizstrādājuma tehniskie parametri, to īpašības un 
iestrādāšanas tehnoloģija. Pirms katra būvizstrādājumu iestrādes jāsagatavo tehnoloģiski 
atbilstoša montāžas vieta vai virsma kvalitatīvu darbu veikšanai. Montāžas vietas un 
virsmas sagatavošana ir neatņemama sastāvdaļa būvizstrādājumu kvalitatīvai iestrādei. 
Montāžas vietas un virsmas sagatavošana ir uzskatāma kā neatņemama sastāvdaļa attiecīgo 
būvizstrādājumu iestrādē. Montāžas vietas vai virsmas sagatavošana atbilstoši 
iestrādājamā būvizstrādājuma montāžas tehnoloģijai ir iekļaujama attiecīgā 
būvizstrādājuma izmaksu pozīcijā. Atbilstoši būvniecības likuma 9. pantam, par “Būtiskās 
būvei izvirzāmās prasības” būves būvējamas nodrošinot to mehānisko stiprību un 
stabilitāti, kas nodrošināma tikai tehnoloģiski pareizi iestrādājot būvizstrādājumus. 
 
4. Jautājumus un neskaidrības par attiecīgā objekta iepirkuma piedāvājuma iesniegšanu, 
kas saistīti ar būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu izpildi, paredzētajiem 
risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes metodiku, būvniecības laikā īstenojamo projekta 
autora ieceri, materiālu apjomiem un citiem jautājumiem par ieceres izpildi, pretendents 
var uzdot atbilstoši “Publisko iepirkumu likuma” 68. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai 
un termiņam. 
 
5. Ja kādā no projekta pozīcijām ir atrodams konkrēta ražotāja būvizstrādājums vai 
izstrādājuma modelis, tad atbilstoši “Publisko iepirkumu likuma” 20. panta sestajā daļā 
noteiktajam, to ir iespējams aizstāt ar ekvivalentu –  cita ražotāja piedāvātu 
būvizstrādājumu vai izstrādājuma modeli, kas pēc ražotāja apstiprinātām raksturojošajām 
īpašībām, parametriem un kvalitātes kritērijiem ir līdzvērtīgs vai labāks. Minot konkrētu 
firmas būvizstrādājumu vai izstrādājuma modeli, ieceres dokumentācijas izstrādātājs, kā 
būtiskāko izdala kvalitātes un tehnisko parametru prasības, kas ir ilgtspējīga projekta 
neatņemama sastāvdaļa. Pirms ekvivalenta izvēles, būvuzņēmējam ir pienākums to 
iepriekš saskaņot ar projekta izstrādātāju (autoruzraugu). 
 



6. Lai projekta īstenošana un būvdarbu norise būtu secīga un nepārtraukta, ir nepieciešama 
savlaicīga būvizstrādājumu vai izstrādājuma modeļu un potenciālo ekvivalentu (turpmāk 
tekstā – būvniecības dokumentācija) atbilstības dokumentu iesniegšana projekta 
izstrādātājam (autoruzraugam). Būvniecības dokumentācija sevī ietver būvdarbu veicēja 
plānotos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem 
(Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 114.2 
apakšpunktam). Iesniedzamajā būvniecības dokumentācijā ir nepieciešams norādīt 
attiecīgajā būvobjektā iestrādājamo būvizstrādājumu tehniskos parametrus, īpašības, 
kvalitātes prasības, iestrādes risinājumus, iestrādes secību un nosacījumus atbilstoši 
projektā paredzētajam. Iesniedzamajai dokumentācijai ir jābūt uztveramai, pārskatāmai un 
korektai. Būvizstrādājumu tehniskos rādītājus un parametrus uzrādīt tā, lai tie būtu viegli 
pārskatāmi un savstarpēji salīdzināmi. Iesniedzamajiem tehniskajiem parametriem, 
rādītājiem un iestrādes tehnoloģijai jābūt pamatotiem ar būvizstrādājuma ražotāja 
izsniegtiem un apstiprinātiem apliecinājumiem. Par iesniegtās būvniecības dokumentācijas 
atbilstību, korektumu un validitāti atbild dokumentu iesniedzējs. Autoruzraugam nav 
pienākums veikt iesniegtās būvniecības dokumentācijas korekcijas un atbilstības pārbaudi. 
Izmaiņas projektā, kas sevī ietver – papildināšanu, izstrādāto risinājumu precizēšanu, 
mezglu risinājumu maiņu, iestrādājamo būvizstrādājumu parametru precizēšanu vai citas 
izmaiņas projektā, var veikt tikai projekta autors (Atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 10. punktam). 
 
7. Pieļaujams izmantot tikai sertificētas sistēmas, kas nodrošina visu siltināšanas elementu 
saderību un kvalitāti. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir 
vispārzināmi vai var mainīties attiecībā no būvniecības laikā izvēlētā būvizstrādājuma 
ražotāja iestrādes noteikumiem un rekomendācijām. Būvuzņēmējam jāņem vērā 
būvizstrādājuma tehniskie parametri (ekvivalenti vai labāki, kā norādīts būvniecības 
ieceres dokumentācijā), kā arī papildus darbs un materiāli, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi 
būtu iespējams iestrādāt konkrēto būvistrādājumu, atbilstoši projekta iecerei un ražotāja 
tehnaloģijai. 
 
8. Būvniecības laikā būvuzņēmējs paša spēkiem izstrādātos mezglus vai risinājumus 
objektā var iestrādāt tikai tad, ja tie iepriekš saskaņoti ar projekta izstrādātāju 
(autoruzraugu), kas autoruzraudzības kārtībā ievieš izmaiņas būvvaldē akceptētajā 
projektā. Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
114.9 punkta nav pieļaujamas nekādas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā 
projekta. Visas ar autoruzraugu nesaskaņotās atkāpes no akceptētā projekta, tiek definētas 
kā patvaļīga būvniecība ar visām no tā izrietošajām sekām. 
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