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PIEZĪMES:
1. Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
2. Dotie apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA "DDzKSU" iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
3. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.

* Precizēt uz vietas
* Klasiskā tipa skārda profils t=0,5mm ar PUR pārklājumu (nominālais pārklājuma biezums 50 µm, skārda biezums t=0,5mm ar cinkotā

pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN
10169), noturības pakāpe pret koroziju RC5 klase (saskaņā ar LVS EN 10169).

* Skārda apdares elementi t=0,5mm ar PUR pārklājumu (nominālais pārklājuma biezums 50 µm, skārda biezums t=0,5mm ar
cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (ultravioletais starojums)- RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN
10169), noturības pakāpe pret koroziju- RC5 klase (saskaņā ar LVS EN 10169).

MATERIĀLU UN DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums" Reg.Nr.41503002485 Liepājas iela 21, Daugavpils

01.2025

01.2025

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Februāra ielā 35, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Arhīva Nr. SIA DDzKSU-2024/114P
Līguma Nr. SIA DDzKSU-2024/114P

Pas.Nr. SIA DDzKSU-2024/114P

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums
Būvlaukuma sagatavošana

Visu nepieciešamo būvdarbu atļauju saņemšana, BUN izpilde

Jumta seguma nomaiņa
Demontāžas darbi

1 Vējmalas un kores apdares detaļu demontāža m² 18,9

2 Esošā jumta seguma (šīferis) noņemšana m² 286
3 Latojuma demontāža 50x50 m³ 2
4 Bojāto un novecojušo spāres galu dzegas daļā demontāža (L=350 d=120) m³ 1
5 Bēniņu logu ēkas gala ārsienās 800x1500mm demontāža gab 2
6 Bēniņu loga demontāža gab 1
7 Lietus ūdens novadtekņu un notekcauruļu demontāža m 47
8 Citu jumta nesošo koka konstrukciju (statņi, saišķi, apakšējie kopturi) demontāža. m³ 1,5

9 Spāru demontāža virs pieliekamās telpas m³ 0,1

Būvgružu utilizācija

10 Kokmateriālu būvgružu apjoms m³ 4,9

11 Šīfera būvgružu apjoms m³ 1,7

12 Tērauda materiālu būvgružu apjoms t 0,08

Kopā: m³ 6,6

Jumts
Nesošās jumta konstrukcijas

13 Spāres pagarinātāja piestiprināšana (Poz.S-1) m³ 0,23

14 Projektējamā saišķa montāža m³ 0,59

15 Projektējamo spāru (bxh=60x180) (Poz.2-5) montāža m³ 1,58

16 Mūrlatas montāža (Poz.7) m³ 0,87

17 Apakšējo un apakšējo kopturu montāža (Poz.11, 15, 16) m³ 1,27

18 Atgāžņu (bxh=50x150) motāža m³ 0,93

19 Statņu (bxh=50x150) montāža m³ 0,18

20 Koka materiāli (C24 klases) esošo nesošo konstrukciju remontam vai nomaiņai (10% no
kopējā apjoma) m³ 0,57

Kopā: m³ 5,26

21 Latojuma montāža (289m²) Poz.8 m³ 3,78

23 Citu jumta konstrukciju atjaunošanai nepieciešamo kokmateriālu montāža (AR-3) m³ 0,61

Kopā: m³ 9,64

24 Saplākšņa b=22mm uzliktņu montāža uz kores daļā (Poz.S-30) (12,4m²) m³ 0,23

25 Dūmvada apdares darbu veikšana ar krāsošanu gaišā tonī m² 30,9

Skārda apdares materiālu montāža t=0,5mm PUR pārklājums RR22

26 Kore m² 6,5

27 Skārda lāsenis m² 14,5

28 Vējmala m² 5,1

29 Atloks (piekļāvumi pie dūmvada AR-8) m² 3,0

30 Plāksne no JL-1 līdz korei (platums 1,0m) L=1,3m m² 1,3

Lāsenis karnīzes daļā m² 10,4

Kopā: m² 40,8

Jumta seguma atjaunošanas darbi

Klasiskā tipa skārda profila jumta seguma montāža m² 286,0

Kores balsta skārda plankas uzstādīšana m 37,0

Sniega aiztures barjeras uzstādīšana RR22 m 36,3

0,6mm bieza cinkota skārda teknes d=100mm ar tekņu āķiem (74 gab) ar abpusēju PUR
pārklājumu RR22 uzstādīšana m 74,2

Ūdens notekcauruļu d=75mm montāža ar PUR pārklājumu RR22 tonī (5gab) m 17,5

Notekcaurules pieslēgšanās pie teknes izmantojot piltuvi (d=150-200mm) t=0.6 RR22 gab 5

Koka kāpnes izvietošana K-1 H=2,54m (AR-3 Poz. S-25 un S-26) gab 1

Jumta lūkas izveidošana gab 1

Dūmvadu tīrīšana gab 5
Ventilācijas restes VR-1 uztādīšana 800x1500 gab 2
Ventilācijas restes VR-2 uztādīšana 250x400 gab 1
Krāsošana

Jumta konstrukciju apstrāde ar antiseptiķi un antipirēnu m² 123
Izpilddokumentācija, tās sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam. Objekta nodošana
ekspluatācijā būvvaldei. kpl 1
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Distances latas montāža Poz.9 m³ 0,9522

Jumta loga izveidošana gab 1
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Antikondensāta plāve m2 286,0
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