
1 1-1 Demontāžas darbi.

2 1-2 Būvlaukuma sagatavošanas darbi. 

3 1-3 Jumti.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Būvdarbu kopsavilkums

 Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 14, Daugavpilī

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta  nosaukums: Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 

14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)

Saraksta 

Nr.

Būvdarbu veids vai 

konstruktīvā elementa nosaukums

Būves nosaukums:  daudzdzīvokļu ēka

Objekta adrese:  Jātnieku iela 14, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 23JATN14

Nr. 

p.k.

      Sastādīja: ___________________ /J.Šeršņova/

      Pārbaudīja: ___________________ /B.Maike/

      Sertifikāta Nr. 1-00649

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī



Nr. p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Demontāžas darbi

1 Lūku demontāža gb. 5

2 Skārda apšuvumu demontāža m² 45,0

3 Esoša jumta seguma demontāža m² 255,47

4 Esošo antenas demontāža un uzglabāšana gb. 4

5 Esošo vent. kanālu skārda jumtiņu demontāža gb. 22

6
Ūdens noteku sistēmas demontāža (tekne un 

notekcaurule)
m 25,46

7
Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana  

uz izgāztuvi, utilizācija
m³ 10,00

Kopā:

Piezīme:

Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu 

ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš 

saskaņojot ar projekta autoru.      

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

      Pārbaudīja: ___________________ /B.Maike/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

      Sertifikāta Nr. 1-00649

      Sastādīja: ___________________ /J.Šeršņova/

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem                            

Objekta adrese:  Jātnieku iela 14, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 23JATN14

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-1.

Demontāžas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta  nosaukums: Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 

14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)

Būves nosaukums:  daudzdzīvokļu ēka



Nr. p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Būvlaukuma sagatavošanas darbi

1
Būvadrbu vadītāju un būvuzraugu telpa. Sapulces 

telpa
gb 1

2 Celtniecības modulis - sadzīves telpa strādniekiem gb 1

3 Utilizējamo būvgružu konteineris gb 1

4 Iebraucamie-izbraucamie vārti gb 2

5 Biotualetes gb 1

6 Slēgta tipa materiālu novietnes konteiners gb 1

8 Būvlaukuma nožogojums h=2.0m m 126,00

9
Pagaidu materiālu novietošanas vietu pārklājums 

ar plēvi vai ar plātnēm
m

2 6,75

11 Pagaidu elektrolīijas m 110,00

12 Sadzīves atkritumu konteiners gb 1

13 Drošības nojumes ierīkošana = 11gb m
2 112

14 Būvtāfele ne mazāka kā 1,2x1,2m gb 1

15 Pacēlājs gb 1,00

Kopā:

Piezīme:

Visus projektā minētos materiālus iespējams 

aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

      Pārbaudīja: ___________________ /B.Maike/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

      Sertifikāta Nr. 1-00649

      Sastādīja: ___________________ /J.Šeršņova/

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem                            

Objekta adrese:  Jātnieku iela 14, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 23JATN14

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-2.

Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta  nosaukums: Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 

14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)

Būves nosaukums:  daudzdzīvokļu ēka



Nr. p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

Jumts skat. AR-2, AR-3, AR-4

1
Atsegto stiegras apstrāde ar pretkorozijas vielām un 

aizsegšana ar cementa javu vai betonu
m² 85,68

2 Cementa smilšu javas slīpuma izveidošanai m2 7,5

3 Jumta seguma J-1 ieklāšana, 1 kārta, t.sk. m² 1119,0

Hidroizolācijas jumta segums (virsklājs) -

 uzkausējams ruberoīds 
m² 1230,9

bitumena mastika kg 1342,8

4 Jumta seguma J-1 ieklāšana, 2 kārtas, t.sk. m² 330,7

Hidroizolācijas jumta segums (virsklājs) -

 uzkausējams ruberoīds
m² 363,8

Hidroizolācijas jumta segums (apakšklājs) - 

uzkausējams ruberoīds 
m² 363,8

bitumena mastika kg 436,5

5 Jumta seguma J-2 ieklāšana, t.sk. m² 176,9

Hidroizolācijas jumta segums (virsklājs) -

 uzkausējams ruberoīds  
m² 194,6

Hidroizolācijas jumta segums (apakšklājs) - 

uzkausējams ruberoīds 
m² 194,6

Akmens vates siltumizolācijas plāksne virskārtai,    

d=40mm, λ≤0.038 W/mk
m² 164,8

Akmens vates siltumizolācijas plāksne apakškārtai, 

d=250mm, λ≤0.036 W/mK
m² 164,8

Teleskopisks stiprinājuma elements - dībelis gb 1318,4

Tērauda leņķis 190x190x65x2.5mm solis 1.0m m 94,0

Antiseptēta koka brusa 50x290mm(h), l=92,0 m³ 1,40

Tvaika izolācija m² 183,9

6 Ūdens noteku sistēma (tonis RR 23), t.sk.

Ruukki apaļā tekne ∅125mm m 6,97

Ruukki apaļā notekcaurule ∅90mm, h=16,0m -1gb m 17,64

Aprīkota ar konektoriem, līkumiem, āķiem un t.k.

7
Jumta lūka ar ar gāzes amortizatoru, montāža 

695x900mm, tonis RR-23 gb. 5

8
Cinkota skārda b=0.6mm, lāseņu, apšuvumu 

izveidošana m² 306,4

cinkota skārds m2 337,0

stiprinājumi gb. 1838,4

9 Skārda jumtiņu JM-1 un JM-2 uzstādīšana gb. 22

10 Sienas kāpnes, RR23 450x2100mm uzstādīšana gb. 2

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem                            

Objekta adrese:  Jātnieku iela 14, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 23JATN14

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-3.

Jumts
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta  nosaukums: Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 

14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)

Būves nosaukums:  daudzdzīvokļu ēka



1 2 3 4

11
Piltuves ar lapu ķērājiem - uzstādīšana lietus ūdens 

novadīšanas kanālos
gb. 15

12 Jumta drošības barjera montāža m 213,6

13 Esošās antenas atpakaļ uzstādīšana gb. 4

14 Atkrituma vada ventilācijas uzgalvju Ø 550 atjaunošana gb. 5

15
Vieglbetona bloku sienu mūrēšana parapeta izveidošanai 

no 300mm gāzbetona blokiem, h=~400mm
m

3 0,89

Vieglbetona bloki m
3 0,83

Jaukta java m
3 0,13

16 Palīgmateriāli, stiprinājumi kpl. 1,00

Kopā:

Piezīme:

Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar 

citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš 

saskaņojot ar projekta autoru.      

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

      Pārbaudīja: ___________________ /B.Maike/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

      Sertifikāta Nr. 1-00649

      Sastādīja: ___________________ /J.Šeršņova/

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī


