UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai
(identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM)
I. Vispārīgā informācija

1. Uzaicinājuma publicēšanas datums: 2026.gada 20.aprīlis
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Mājaslapas adrese (URL)
	www.ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, 304.kab.

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	e-pasta adrese
	diana.ogijenko@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	RTN vadītājs Valērijs Kalāns(ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	26011944


3. Iepirkuma metode: Cenu aptauja ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums (Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN).
4. Zemsliekšņa iepirkums ir veikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piedalīšanai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos ar akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” atbalstu.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: elektroniski noformēts piedāvājums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu diana.ogijenko@ddzksu.lv.
6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 28.aprīlim, plkst. 14:00.
7. Cenu aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājaslapā www.ddzksu.lv.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

II. Iepirkuma priekšmets

9. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (1.pielikums).
10. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
11. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz 5000.00 EUR (pieci tūkstoši eiro).
12. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēdz pēc tam, kad tiks pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības pozitīvs lēmums.
13. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 80 (astoņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
III. Piedāvājuma noformēšana
14. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

15. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

16. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
17. Pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
18. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).
19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.
20. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
21. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
22. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
23. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
24. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
IV. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
25. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
· Ja tiek konstatēts, ka finanšu-tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
26. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
27. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
27.1. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda eiro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
27.2. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma;
27.3. Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents piesaista vismaz šādus speciālistus:

•
arhitektu vai ēku konstrukciju projektēšanā (būvprojekta vadītājs);

•
energoauditoru.
27.4. Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē (brīvā formā);
27.5. Pretendentam un pretendenta speciālistam (būvprojekta vadītājam) iepriekšējo triju gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Katram pieredzes aprakstam jāpievieno vismaz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes vai cits dokuments, kas apliecina pieredzes aprakstā norādītā līguma kvalitatīvu izpildi. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


27.6. Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto speciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku;
27.7. Objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Objekta apsekošana ir obligāta;
V. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
28. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

· pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;

· finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;

· finanšu piedāvājumu vērtēšana;

· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

29. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

30. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

31. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

32. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

33. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

34. Komisija pieņem lēmumu par cenu aptaujas procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

35. Komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
36. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram ir lielākā pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā.
Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums (veidne);

3. Objekta apsekošanas akts;

4. Līguma projekts.
iepirkumu speciālists 






Diāna Ogijenko
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM
DARBA UZDEVUMS
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana
Būvniecības ieceru realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājiem jābūt sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājam obligāti jābūt apdrošinātam, ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana.

	2.
	Projektēšanas uzdevuma mērķis
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas un tehniska stāvokļa uzlabošana. 

Projektu paredzēts iesniegt AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” dalībai programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, saskaņā ar 21.12.2024. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 880 “Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.1. pasākumu "Energoefektivitātes paaugstināšana

	3.
	Objekta adrese
	Krišjāņa Valdemāra ielā 35 , Daugavpilī

	4.
	Būves veids 
	Atjaunošana /pastiprināšana/pārbūve/siltināšana

	5.
	Būves grupa 
	II (MK 500)

	6.
	Objekta funkcija un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000016309);

Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7429) teritorijā.

Parametri: 

Būves ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1952;

Ēkas platība: 1345 m2;

Konstrukcija: 

Pamati –lentveida no lentveida plēstiem akmeņiem ;

Nesošās sienas  - ķieģeļu mūris;

Pārsegums – dzelzsbetona paneli;

Kāpnes – dzelzsbetana;

Jumts un jumta segums – spāres koka, jumta no azbestcementa loksnēm;

Stāvu skaits: 3 virszemes/ 1 pazemes;

Ēkai ieeju daudzums: 2 ieejas;

Esošais ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:                   kods- 11220103 - Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

	7.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki

	8.
	Pasūtītājs 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	9.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” RTN vadītājs Valērijs Kalāns , tālr.: 26011944,

e-pasts:  valerijs.kalans@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” projektu vadītājs Ņikita Aleksejevs, tālr.: 20389648;                e-pasts: nikita.aleksejevs@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” RTN būvinženieris  Irina Krapunova , tālr.: 654-07272;  e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” RTN ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs ,                    tālr.: 654-07273;  e-pasts: ruslans.dimitrijevs@ddzksu.lv

	10.
	Vispārējā informācija


	1. Projektētājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju pilnā apjomā, saņem visus nepieciešamos saskaņojumos, t.sk. Pasūtītāja un daudzdzīvokļu mājas pilnvarotā personas, kā arī nodrošina tehniskās dokumentācijas akceptēšanu BIS, t.i., saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, savstarpēji vienojoties ar daudzdzīvokļu mājas pilnvaroto personu par laiku, organizē būvprojekta izskatīšanu un apspriešanu. Projektētājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar valsts iestādēm, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

2. Projektēšanas uzdevums pēc iespējas apkopo veicamo pasākumu kopumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, taču nav uzskatāms par izstrādātāju ierobežojošo faktoru attiecīgās dokumentācijas izstrādei. Tādējādi, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, projektētājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus tehniskās dokumentācijas veiksmīgai izstrādei.

3.Projektētājs nodrošina tehniskās dokumentācijas izstrādei nepieciešamo dokumentu un izejmateriālu saņemšanu, tai skaitā nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu no atbildīgajām institūcijām.

4.Tehniskā dokumentācija jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes un no 10% līdz 29% primārās kopējās enerģijas ietaupījuma nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

5. Ja projektētājs uzskata, ka tehniskās dokumentācijas saturu ir lietderīgi papildināt, tad, ņemot vērā projektēšanas uzdevuma nosacījumus un tehniskās prasības, un, pamatojoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, tehniskās dokumentācijas izstrādātājs papildina tehniskās dokumentācijas saturu.

6. Projektētājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās tehniskās dokumentācijas daļās. Projektētājs uzņemas pilnu atbildību par tehniskās dokumentācijas risinājumu atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem.

7.Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt augstas kvalitātes, jāatbilst pielietojuma prasībām un ir jābūt sertificētiem normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Tehniskās dokumentācijas izstrādē trešās grupas ēkai obligāti jāparedz risinājumi atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, pārējos gadījumos šādu risinājumu iekļaušana ir atkarīga no būvniecības ierosinātāja izvēles. 
Risinājumos jāpiedāvā mūsdienīgus  materiālus un iekārtas, lai varētu lietot progresīvas un racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu būvniecības izmaksas, ekspluatācijas izdevumus, kā arī paaugstinātu objektu kalpošanas laiku. Tehniskajā dokumentācijā jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas varētu unificēt. Tomēr unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, ekspluatācijas drošību un ērtību.

Tehniskās dokumentācijas izstrādē jāievēro visi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā būvdarbu veicējam jāievēro arī veiktās izmaiņas normatīvo aktu piemērošanas brīdī.

	11.
	Objekta fotofiksācija 
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Att.Nr.1. ēkas izvietojuma shēma 
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Att.Nr.2. ēkas galvenās fasādes

	12.
	Būvniecības ieceres

dokumentācijas sastāvs:
	Projektētājs būvprojekta sastāvā iekļauj daļas, kuru saturam ir jāatbilst MK 28.08.2018. noteikumu Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" prasībām. Atbilstoši Ēku būvnoteikumu 71.punktam:

1. Vispārīgā daļa;

1.1 SA -Skaidrojošais apraksts ;

1.2 GP -  Ģenerālplāns; 
2.

2.1 AR Arhitektūras daļa;

3. DOP (Darbu organizācijas projekts);

4. Ekonomiskā daļa

4.1  BA  (Būvdarbu apjomu saraksts);

4.2  T    (Izmaksu aprēķins);

5. ES-P (Pagaidu energosertifikāts).

6. Citas daļas, ja tādas nepieciešamas;

	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācijā 

paredzēt:


	Projekta sastāvs:

1.1 SA (Skaidrojošais apraksts):

Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), kā arī par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību.

· Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas obligāti izpētīt TAA un energoaudita iekļautas rekomendācijas, secinājumus, un uz tā pamatā pieņemt konstruktīvus lēmumus projektā atsevišķas daļā. Projekta iekļaut nepieciešamos darbus, kas  norādīti tehniskās apsekošanas atzinumā;

· Projektēšanas uzdevumā norādītais Projekta sastāvs (detalizēti) ir noteiktais minimums. Projektētājam ir pienākums izstrādāt nepieciešamos rasējumus, paskaidrojošo daļu u.c. dokumentus papildus noteiktajam, ja tas nepieciešams Projekta attiecīgā būvdarba detalizētam risinājumam pēc saviem ieskatiem  vai Pasūtītāja pieprasījuma, vai ALTUM pieprasījuma;

· Jāveic skaidrojošā apraksta sagatavošana, iekļaujot arī darba drošības un ugunsdrošības pārskatus, kā arī vides aizsardzības un pieejamības pasākumus. Ēkas atjaunošanas būvdarbu veikšanai jāpiedāvā energoefektīvi risinājumi, viegli kopjami, nodilumizturīgi materiāli, ievērojot ugunsdrošības normas un sanitārhigiēniskās normas; 

· Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas materiālu un to biezumu izvēlēties atbilstoši energoauditam, un tā noteiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, ievērojot plānoto siltumenerģijas patēriņu apkurei;

1.2 GP -  Ģenerālplāns. 

 Situācijas plāns vai ģenerālplāns GP - ja nepieciešams  pirms būvniecības ieceres  dokumentācijas izstrādes paredzēt topogrāfiskā  plāna izstrādi un  saskaņošanu likumā noteiktā kārtībā;

2.1 AR - Arhitektūras daļa;

 Grafiskie dokumenti, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānā veicamās izmaiņas ēkas fasādē, tās stāvos, telpu grupās vai telpās un norādīta ēku vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, kā arī plānotie un esošie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi.

Jumta plāns - Atspoguļot komunikāciju stiprinājumu vietas, antenu izvietošanas platformas, ja nepieciešams.

Fasādes - Fasādes ēkai izstrādāt visam arējam sienam ar augstuma atzīmēm

Griezumi - Griezumus ēkai izstrādāt vertikālā virzienā. Griezumam jābūt ēkas platumā un garumā.

Logu un durvju specifikācija - Norādot maināmo un nemaināmo logu un durvju skaitu un fasāžu plānos atzīmē maināmos logus un to tipus atbilstoši specifikācijai

(logu vēršanas virzieni un siltuma noturības vērtības)

Fasādes krāsu risinājums (krāsu pase)

Galveno konstruktīvo mezglu risinājumi :

· jumta nesošam konstrukcijām ( ja nepieciešams),

· jumta notekai,

· ventilācijas šahtām (piekļāvums pie jumta , cepures montāža) , jumta ventilācijas logiem,

· dzegai,

· jumta un bēniņu lūkām,

· aizsargapmalei,

· aizsargapmales izbūvei ap gāzes vadu,

· cokola un pamatu daļai,

· pagraba telpu logu pieslēgumiem sienā,

· bēniņu pārsegumu siltināšanai.

2.1.1 Pārsegumi

X Bēniņu pārseguma siltināšana
☐ Pagraba pārseguma siltināšana
☐ Pagraba telpu attīrīšana, atkritumu utilizācija

☐ Pagraba šķūnīšu daļēja demontāža - augšējās daļas saīsināšana

☐Kambaru (šķūnīšu) demontāža pagrabā / jaunu izveide

☐ Cits: __________________
2.1.2 Jumts

X Jumta seguma nomaiņa (uz metālu)

☐ Ieejas mezglu jumtiņu seguma nomaiņa

X Ieejas mezglu jumtiņu remonts

☐ Lietus ūdens notekcauruļu izbūve (ieejas mezglu jumtiņš)

☐ Jumta parapeta skārda ieseguma nomaiņa/izbūve

X Jumta lūku nomaiņa (pēc nepieciešamas)

☐Cits ___________________________
2.1.3 Ārsienas un pamati

Cokola apdares tehnoloģija ( X apmestā/ ☐ ventilējamā)

Fasādes apdares tehnoloģija (☐ apmestā/ ☐ ventilējamā/ ☐ kombinētā/ ☐ rūpnieciski ražoti koka karkasa paneļi pilnā apjomā)

☐Starppaneļu šuvju hermetizācija (pēc nepieciešamības)

☐ Ārsienu plaisu aizdare

☐ Gala sienu siltināšana 

☐ Fasādes sienu siltināšana 

☐ Apstrāde pret pelējumu / antigrafiti pārklājums

☐ Starplogu daļas siltinājuma un apdares nomaiņa

☐ Balkonu remonts 

☐Lodžiju margu demontāža, jaunu margu montāža 

☐Lodžiju margu atjaunošana – tīrīšana, krāsošana  

☐Lodžiju priekšējo paneļu nomaiņa 

☐Lodžiju priekšējo paneļu remonts, apdare 

☐ Lodžiju griestu un sienu remonts

☐ Logu un durvju ailu nokalšana (pēc nepieciešamības) un siltināšana pa perimetru 

☐Pilastru (dekoratīvu izvirzījumu) siltināšana 

☐Sienu siltināšana lodžijās

☐ Siena starp lodžiju un dzīvokli vai lodžiju atdalošās starpsienas siltināšana

☐Atkritumu savākšanas mezgla sienas un griestu siltināšana  

☐ Pamatu zem grunts hidroizolācija
☐ Pamatu zem grunts siltināšana (saskaņā ar energosertifikātu)

X Cokola siltināšana (pagalma pusē)

☐ Cokola apdare

X Apmales atjaunošana mājas pagalmā (betons)

☐ Ieejas kāpņu laukuma remonts

☐Ēkai pieguļošo inženiertīklu un sadalņu atvirzīšana un/vai pārvietošana no ēkas sienām pirms fasādes siltināšanas – var būt nepieciešams izstrādāt atsevišķu projektu 

☐ Ārdurvju koda iekārtas atvirzīšana virs siltinājuma

☐Cits ________________________________________________
2.1.4.  Logi, durvis, ailes

☐ Logu nomaiņa dzīvokļos

☐Logu nomaiņa kāpņu telpās  

X Logu nomaiņa pagrabā (pēc nepieciešamības)

☐Logu nomaiņa bēniņos (pēc nepieciešamības)

☐Lodžiju aizstiklošana un jaunas norobežojošās konstrukcijas izbūve 

☐ Kāpņutelpas ārdurvju nomaiņa 

☐ Vējtvera durvju nomaiņa 

☐ Pagraba durvju nomaiņa (pēc nepieciešamības)

☐ Durvju nomaiņa izejai uz jumta

☐ Bēniņu durvju nomaiņa (pēc nepieciešamības)
☐Atkritumu savākšanas telpas durvju nomaiņa  

☐Cits _________________________________

2.1.5.  Kāpņu telpas

☐ Priekšnamu grīdas virskārtas atjaunošana 

☐ Sienu un griestu plaisu aizdare

☐ Kāpņu telpas grīdas virskārtas atjaunošana 

☐ Kājslauķu atjaunošana 

☐ Pasta kastīšu nomaiņa
☐Kājslauķu ierīkošana

☐ Kāpņu telpu sienu un griestu kosmētiskais remonts 

☐ Kāpņu margu atjaunošana (elementu nomaiņa pēc nepieciešamības, lentera nomaiņa)

☐ Vājstrāvu kabeļu sakārtošana, ievietošana penāļos  

☐Atkritumu šahtas mazgāšana, dezinficēšana, caurules pagarināšana, stāvu vāku nomaiņa vai blīvēšana

☐Atkritumu stāvvadu vāku aizmetināšana

☐Atkritumu vada demontāža

☐Cits _________________________________
3. DOP (Darbu organizācijas projekts):
· Skaidrojošais apraksts. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.

· Būvdarbu ģenerālplāns. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams );

4. Ekonomiskā daļa

4.1  BA  (Būvdarbu apjomu saraksts);

· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem, norādot atbilstošas būvdarbu veida mērvienības. Sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel formātā. 

  Obligāti paredzēt:
· Teritorijas sakopšanu un būvgružu utilizāciju; 

· Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

4.2  T    (Izmaksu aprēķins);

· Izmaksu aprēķins jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem, katrai daļai atsevišķi. Detalizēts darbu apraksts pa darbu veidiem, sadalīts lokālās tāmes. Izmaksu aprēķins tiek izstrādāts atbilstoši 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Ņemt vērā visus nepieciešamos papilddarbus. 

· Atsevišķi izdalīt lokālās tāmes darbi, kas tieši nav saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu, (piem. jumta seguma nomāiņa), saskaņa ar LBN 501-15 Ministru kabineta noteikumu Nr. 460 317.7 punktu.

· Paredzamās līgumcenas koptāmi sagatavo atbilstoši ALTUM (www.altum.lv) noteiktām vadlīnijām. 

·  Sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel formātā. 

  Obligāti paredzēt:
          Teritorijas sakopšanu un būvgružu utilizāciju;  Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

5. ES-P (Pagaidu energosertifikāts) :

· Paredzēt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai ēkas pagaidu energosertifikātu.
· Pēc pagaidu energosertifikātā ietvertajiem rādītājiem, ēkas apsaimniekotājs varēs salīdzināt konkrētās ēkas energoefektivitātes rādītājus ar citām ēkām. Tāpat varēs lemt par iespējām realizēt energoauditora ieteikumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.

	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādi veikt saskaņā ar: 
	Tehniskās dokumentācijas saturam jāatbilst normatīvajiem aktiem, tai skaitā Būvniecības likumam, Aizsargjoslu likumam, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam, Enerģētikas likumam, Vides aizsardzības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektroniski sakaru tīkli”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”, Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumiem Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, Latvijas valsts standarta LVS EN 12831 “Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode”, Ministru kabineta 08.04.2021. noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” u.c. Būvniecības ieceres dokumentācijā (ja attiecināms) jānorāda fasādes siltināšana atbilstoši Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnei ar ventilējamās fasādes sistēmu vai fasādes siltināšana atbilstoši Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnei ar apmestās fasādes sistēmu (ETAG 004).  

	14.
	Tehnisko noteikumu 

Pieprasījums (ja nepieciešams)

(pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus ir Projektētāja pienākums)
	· SIA “TET” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· SIA "BITE Latvija" – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· SIA “Daugavpils ūdens” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā ;

· PAS “Daugavpils siltumtīkli” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā ;

· AS “Sadales tīkls” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā ;

· AS “GASO” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· SIA “Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

No citām iestādēm (ja tiks nepieciešams - patstāvīgi BIS sistēmā).

	15.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums (ja nepieciešams)


	· SIA “DDzKSU” (Projekta saskaņošanu veic Projektētājs saskaņa ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju)

· Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;

· SIA “TET”;

· SIA "BITE Latvija";

· SIA “Daugavpils ūdens”;

· PAS “Daugavpils siltumtīkli”;

· AS “Sadales tikls”;

· AS “GASO”;

· Daugavpils komunālas saimniecības pārvalde; 

· Ar citām iestādēm - ja nepieciešams;

· Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas –                                 (ja nepieciešams).

	16.
	Būvniecības ieceres 

dokumentācijas nodošana: 
	· Projektētājs sagatavo 2 (divos)  eksemplārus papīra veidā, iesietus spirālē: atsevišķas daļas (SA; GP; AR; DOP; BA; T ;ES-P)

· PDF un DWG formātā – visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām: SA, GP, AR,  DOP, BA, T; ES-P pagaidu energosertifikāts. Iesniegt USB atmiņas kartē vai nosūtīt uz e-pastiem:

rtd@ddzksu.lv;  valerijs.kalans @ddzksu.lv
irina.krapunova@ddzksu.lv 

nikita.aleksejevs@ddzksu.lv
amanda.aleksejeva@ddzksu.lv

	17.
	Līguma noslēgšana gadījumā tiks izsniegti sekojoši dokumenti: 
	· Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija-izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās)

· Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija-izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās)

· Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija-izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās)

· Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoaudita atzinums .

· Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, TAA-Tehniskās apsekošanas atzinums.  

· Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī , dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija

	18.
	Nepieciešamie būvspeciālisti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai:
	Arhitekta prakse vai ēku konstrukciju projektēšana , energoauditors

	19.
	Darbu izpildes laiks


	80 (astoņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas 


2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM
FINANŠU-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM
	Iesniedzams:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis:
	

	Tālrunis un/ vai e-pasts pasūtījuma veikšanai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


Iepazinušies ar cenu aptaujas “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Piedāvāto pakalpojumu nosaukums un detalizēts apraksts
	Līgumcena eiro
bez PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai
	

	2.
	Autoruzraudzības būvdarbu veikšanai nodrošināšana (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī)
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Līgumcena ar PVN
	


Pretendents apliecina, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piekrīt SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu-tehniskā piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;
· Piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM
Objekta apsekošanas AKTS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ.Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


4.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/044P_ALTUM
Līguma projekts

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. [..]

Līguma sagatavošanas vieta ir, Daugavpils

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas numurs 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, kā dzīvojamās mājas, [..], pārvaldnieks uz pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata un pildot starpniecības uzdevumu (turpmāk – Pasūtītājs) [..], no vienas puses

un

____________________________________________________________________(turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, (Izpildītājs un Pasūtītājs kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi arī Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Pasūtītāja Iepirkumu komisijas (datums) lēmumu (sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “[..]”, identifikācijas Nr. DDzKSU [..], ievērojot dzīvokļu īpašnieku kopības (datums) lēmumu (kopsapulces/aptaujas protokols reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā [..]) par pilnvarojumu Pasūtītajam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums), kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, 

I. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod izstrādāt un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem darba rīkiem, ierīcēm (iekārtam) un darbaspēku apņemas izstrādāt, saskaņot un nodot Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentāciju [..] (turpmāk– Projekts vai Pasūtījums Nr.1) un būvniecības ieceres realizācijas procesā nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai – veicot  profesionālu un neatkarīgu kontroles darbību kopumu no būvdarbu uzsākšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā (turpmāk arī – Pasūtījums Nr.2), atsevišķi un kopā Līgumā arī – Pasūtījums, atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (Pielikums Nr.1), papildus publicēts iepirkumā [..], un Izpildītāja finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Izpildītājs izpilda Pasūtījumu, atbilstoši Projektēšanas uzdevumā noteiktajam un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Nekustamais īpašums [..], kur paredzēts izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, to realizēt un veikt autoruzraudzību, Līgumā saukts– arī Objekts.

II. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa ir [..] EUR, kas sastāv no līgumcenas [..] un pievienotās vērtības nodokļa [..] EUR. Līgumcenā ietverti visi nepieciešamie un iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Līguma izpildei, kā arī iekļauti visi nodokļi, nodevas un citas maksas, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Līgumcena ir noteikta, atbilstoši Iepirkuma Projektēšanas uzdevumā ietvertajiem noteikumiem un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku, atbilstoši finanšu piedāvājumam.
2.3. Samaksu par Pasūtījumu – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu un autoruzraudzību Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

2.3.1. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītajam, atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajā apmērā par Pasūtījumu Nr.1 – atbilstoši Iepirkuma projektēšanas uzdevumam izstrādātu, saskaņotu un nodotu būvniecības ieceres dokumentāciju [..], pārskaitot naudu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtījuma Nr.1 nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

2.3.2. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par Pasūtījumu Nr.2 – autoruzraudzību būvdarbu izpildes gadījumā, atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajā apmērā, ja būvniecības ieceres tiek realizētas un pēc būvdarbu/Objekta nodošanas ekspluatācijā, pārskaitot naudu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina izrakstīšanas Pasūtījuma Nr.2 nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

2.3.3. Pasūtītājs neveic līgumcenas daļas samaksu par autoruzraudzību (Pasūtījums Nr. 2), ja būvniecības iecere netiek realizēta.

III. Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs apņemas nodod Pasūtītājam gatavu Pasūtījumu Nr.1 (atbilstoši Iepirkuma Projektēšanas uzdevumam)  dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.2. Pasūtījuma Nr. 1 izpildes termiņā netiek ieskaitītas dienas, kuru laikā Pasūtītājs, atbilstoši Iepirkuma Projektēšanas uzdevumam, izsniedz dokumentus Izpildītājam. Ja Pasūtītājs kavē dokumentu izsniegšanu, Pasūtījuma Nr.1 izpildes termiņš tiek pagarināts par kavējuma laiku bez līgumsoda piemērošanas Izpildītājam. 

3.3. Izpildītājs ar dokumentāriem pierādījumiem pamatotu iemeslu dēļ ir tiesīgs rakstveidā vienoties ar Pasūtītāju par Pasūtījuma Nr. 1 termiņa pagarināšanu.

3.4. Pasūtījumu Nr. 2 Izpildītājs uzsāk līdz ar Būvniecības ieceres realizēšanas uzsākšanu (atbilstoši paziņojumam Būvniecības informatīvajā sistēmā), veicot autoruzraudzību visas būvniecības gaitā un līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.5. Gadījumā, ja izpildīto būvdarbu garantijas periodā darbuzņēmējam jānovērš trūkumi, tad Izpildītājam jāveic šo darbu autoruzraudzību, par ko Pasūtītājs paziņo rakstveidā uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi vai Oficiālo e-adresi.
IV. PROJETA nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) elektroniskajā vidē Projektu, atbilstoši Iepirkuma projektēšanas uzdevumā norādītajām prasībām, t.sk., bet ne tikai, veic priekšizpēti un iegūst informāciju saskaņo to ar iestādēm, zemes un komunikāciju īpašniekiem, veic nepieciešamo reģistrēšanas procedūru un iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju Pasūtītāja pārstāvim Līguma izpildes un kontroles jautājumos: [..], e-pasts: [..] , ievērojot šādu secību:

4.1.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Projektu priekšizskatīšanai pirms  saskaņošanas ar  atbildīgajām valsts un pašvaldības iestādēm, īpašniekiem un trešajām personām, papildus informējot Pasūtītāja pārstāvi par Projekta gatavību priekšizskatīšanai;

4.1.2. Pasūtītājam jāsaskaņo priekšizskatīšanas kārtībā iesniegtā dokumentācija (Projektu) vai jāsniedz motivēts atteikums. 

4.1.3. Pēc dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs saskaņo Projektu ar  atbildīgajām valsts un pašvaldības iestādēm, īpašniekiem un trešajām personām, atbilstoši Projektēšanas uzdevumā noteiktajam;

4.1.4. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi par pilnīgu Projekta gatavību un Pasūtītāja pārstāvis nodod Projektu akceptēšanai Buvvaldē.

4.1.5. Izpildītājs ar Pasūtījuma izpildi saistīto darbību izpildē stingri vadās no Iepirkuma projektēšanas uzdevumā uzrādītās kārtības, noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem. 

4.2. Līgumā noteiktā Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana Pasūtītajam tiek fiksēta ar pieņemšanas nodošanas aktu, būvniecības ieceres dokumentāciju Izpildītājs nodod Pasūtītājam atbilstoši Projektēšanas uzdevumā norādītajam.  

4.3. Pasūtītājs pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītajam pretenzijas visā būvniecības ieceres realizācijas laikā un jebkurā Projekta īstenošanas posmā. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā dokumentācijā. Pamatotas pretenzijas Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

V. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Izpildītājs Līguma izpildi uzsāk pēc Līguma noslēgšanas un ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Pasūtījuma izpildi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, tostarp Projektēšanas uzdevumā, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, norādīto.

5.2. Izpildītājs ar savu parakstu apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas to darbu veikšanai, kurus ar Līgumu uzņēmies un Līguma izpildes gaitā nodrošinās būvspeciālistus atbilstoši Projektēšanas uzdevuma un normatīvo aktu prasībām.

5.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas būvnoteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē ar Līguma izpildi saistīto darbu un pasākumu veikšanu.

5.4. Izpildītājam ir pienākums izpildīto Pasūtījumu Nr.1 nodot Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu.  

5.5. Par saviem līdzekļiem veikt korekcijas būvniecības ieceres dokumentācijā, saskaņojot ar Pasūtītāju, kā pirms Pasūtījuma Nr.1 nodošanas pieņemšanas akta sagatavošanas, tā arī tā realizēšanas gaitā, ja būvniecības laikā būvniecības ieceres dokumentācijā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Latvijas Būvnormatīviem (LBN).

5.6. Izpildītājs veic autoruzraudzību atbilstoši Līguma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, nodrošinot Būvprojekta realizāciju dabā, kontrolē būvprojekta īstenošanas atbilstību būvprojektā ietvertajiem arhitektoniskajiem, inženiertehniskajiem un funkcionālajiem risinājumiem.

5.7 Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc BIS paziņojuma par būvniecības ieceres realizēšanas uzsākšanu rakstveidā sniedz Pasūtītājam informāciju par būvspeciālistiem, kas veiks autoruzraudzību, kā arī atbildīgo autoruzraugu. Atbildīgais autoruzraugs vada un koordinē autoruzraugu grupas darbu.

5.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību, ziņot Pasūtītājam un būvuzraugam par pieļautām novirzēm no projekta un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem, kā arī atbildēt rakstveidā uz Pasūtītāja jautājumiem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

5.9. Piedalīties ražošanas sanāksmēs, apsekot objektu ne mazāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās, pārbaudot visu realizējamo darbu kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai, par to attiecīgi parakstīt aktus un ierakstīt būvdarbu žurnālā apsekojuma rezultātus visā būvdarbu veikšanas laikā, ierasties būvlaukumā pēc būvniecības ierosinātāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.

5.10. Izpildītājs, veicot autoruzraudzību atbild par citiem būvniecības procesa dalībniekiem doto norādījumu saturu un viņa saskaņoto būvniecības dokumentu atbilstību būvprojektam un tajā ietvertajiem risinājumiem.

5.11. Izskata būvdarbu veicēja iesniegtos ekvivalentos vai aizvietojošos risinājumus konstrukcijām, iekārtām, materiāliem, kā arī sniedz atzinumu par to atbilstību būvprojektam.

5.12. Izpildītājs dod būvdarbu vadītājam norādījumus būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai, ja tie nav ietverti ražotāja rokasgrāmatās un instrukcijās.

5.13. Izpildītājs kontrolē būvdarbu žurnālā ierakstīto autoruzraudzības norādījumu izpildi.

5.14. Izpildītājs autoruzraudzības kārtībā korekcijas būvniecības ieceres dokumentācijā veic 5 (piecu) darba dienu laikā. 
5.15. Ja paredzēts normatīvajos aktos, tad iesniedz atbildīgajām iestādēm, tostarp vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā.

5.16. Izpildītājam, veicot autoruzraudzību ir tiesības:


5.16.1. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

5.16.2. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

5.16.3. piedalīties izpildīto būvdarbu pieņemšanā.

VI. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

6.1. Pēc Līguma noslēgšanas pēc Izpildītāja rakstiska lūguma Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam dokumentu kopumu, atbilstoši Projektēšanas uzdevumā norādītajam.

6.2. Pasūtītājs pieņem Pasūtījuma izpildi, ja tas sagatavots atbilstoši Iepirkuma Projektēšanas uzdevumā norādītajā kārtībā, secībā, apjomā vai iesniedz pamatotas pretenzijas rakstveidā.

6.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja veiktā Pasūtījuma apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.4. Pasūtītajam nav pienākuma maksāt Izpildītājam par dokumentācijas sagatavošanas gaitā veiktiem vai tās realizēšanas nodrošināšanai nepieciešamiem papildinājumiem un precizējumiem, ja to veikšanas nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas dēļ.

6.5. Pasūtītājs iegūst tiesības uz jau sagatavoto būvniecības ieceres dokumentāciju gadījumā, ja Izpildītājs atkāpjas no Līguma izpildes vai iestājušās tiesību aktos noteiktās prasības Līguma izbeigšanai.

VII. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Izpildītājs, nokavējot Pasūtījuma Nr.1 izpildes termiņu, maksā līgumsodu 0,25 % apmērā no Līgumcenas daļas par projektēšanu, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas daļas par projektēšanu.

7.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas daļas par projektēšanu, ja Pasūtījums Nr.1 netiek izpildīts Līgumā noteiktajā laikā, kavējums ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas un Pasūtītājs tādēļ ir lauzis Līgumu vienpusējā kārtā. 

7.3. Izpildītājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10 % apmērā no Līgumcenas, ja ir bez Pasūtītāja vainas atkāpies no Līguma vienpusējā kārtā.

7.4. Gadījumā, ja projekta īstenošanas gaitā tiek konstatēti trūkumi vai kļūdas Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) dienu laikā, skaitot no paziņošanas dienas.

7.5. Ja Izpildītājs Pasūtījuma Nr.2 izpildes laikā neizpilda Līguma prasības, tad maksā Pasūtītājam 0,05 % līgumsodu no līgumcenas daļas par autoruzraudzību, par katru Līguma pārkāpuma gadījumu.

7.6. Ja Izpildītāja sagatavotās būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību, kļūdu, neatbilstību vai nokavējuma dēļ, vai arī kopumā Pasūtījuma nepienācīgas izpildes dēļ Pasūtītājam, tostarp Objekta īpašniekiem rodas zaudējumi, Izpildītājs apņemas atlīdzināt visus tiešos zaudējumus, tostarp:

7.6.1. izmaksas par dokumentācijas labošanu vai sagatavošanu no jauna (pārsagatavošanu);

7.6.2. izmaksas, kas radušās būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanas termiņa pagarināšanas dēļ;

7.6.3. līgumsodus, sodus vai zaudējumu atlīdzināšanu, ko Pasūtītājam, tostarp Objekta īpašniekiem piemēro vai pieprasa trešās personas;

7.6.4. papildus administratīvās izmaksas, kas tieši saistītas ar Izpildītāja pieļauto kļūdu novēršanu.

7.7. Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par zaudējumiem rakstiski, pievienojot zaudējumu pamatojošus dokumentus, savukārt Izpildītajam ir pienākums samaksāt zaudējumus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas.

7.8. Līguma saistību neizpildes, izpildījuma kvalitātes vai pārkāpuma gadījumā, kad tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā. Izpildītājs atbild par katru savu neuzmanību.

7.9. Pasūtītājs maksā Izpildītajam līgumsodu par nesavlaicīgi veiktu samaksu 0,25 % no samaksai noliktās summas, atbilstoši Līguma 2.3.punkta 2.3.1. vai 2.3.2.punktā noteiktajam,  par katru kavēta maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10 % no pamatparāda.

7.10. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

7.11. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par attiecīgo Pasūtījumu, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam.

7.12. Puses nav atbildīgas par otras Puses zaudējumiem, ja tie radušies zaudējumus cietušās Puses rīcības vai bezdarbības dēļ vai trešo personu dēļ.

7.13. Visus strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina vienojoties sarunu gaitā, ja vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

VIII. Līguma darbības laiks, GROZĪJUMI un laušanas kārtība

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, ir spēkā līdz Līguma slēdzējpušu saistību izpildei un ir parakstīts Pasūtījuma pieņemšanas nodošanas akts, Objekts ir nodots ekspluatācijā un ir veikti savstarpējie norēķini.

8.2. Līgums var tikt grozīts, izbeigts vai pagarināts Pusēm par to rakstveidā vienojoties, ja šādu grozījumu veikšana nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja:

8.3.1. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija, tiesiskās aizsardzības process vai maksātnespējas process;

8.3.2. Pasūtītājam zudusi nepieciešamība realizēt būvniecības ieceri;

8.3.3. Izpildītājs nav pildījis Līgumu, t.sk., ja līgumsods sasniedzis kādu no Līgumā noteikto soda sankciju robežlielumiem vai 10 % no Līgumcenas;

8.3.4. Līguma izpildes laikā Izpildītajam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8.4. Ja Pasūtītājs nepilda savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu, paziņojot par savu lēmumu rakstveidā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un Pasūtītājs nenovērš līgumsaistību pārkāpumu. 

8.5. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, tādēļ, ka Izpildītājs pienācīgi nepilda vai nepilda līgumsaistības vai pēc Izpildītāja iniciatīvas bez objektīvi pamatota iemesla, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

8.6. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu ar datumu, kas norādīts attiecīgās Puses rakstveida paziņojumā. 

IX. Konfidencialitāte, DATU APSTRĀDE

9.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

9.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, tostarp tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā;

9.1.2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Izpildītājs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.

9.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, par komercnoslēpumu netiek noteikta informācija, kas saistīta ar Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

9.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

9.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

9.5. Ja Līguma parakstīšanas brīdī un visā Līguma darbības laikā Pusēm ir pieejami vai tiek iegūti personas dati, katra Puse apliecina, ka veic šo personas datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un citu tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu apstrādes atbilstību normatīvajām prasībām. Puses apliecina, ka veic personas datu apstrādi tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem, tam nepieciešamajā apjomā un nodrošina šo personas datu apstrādes drošību un aizsardzību, to neizpaušanu trešajām personām, izņemot  personām, ko Puses iesaista Līguma izpildē, tādā apjomā, kādā informācija ir nepieciešama līgumsaistību izpildei; un valsts iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, uzņemoties atbildību par visiem zaudējumiem, kas varētu rasties kādai no Pusēm, ja otra Puse pārkāpj vai neievēro Līgumā noteikto apņemšanos attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu, kuru apstrādi Puses veic, pamatojoties uz Līgumu, glabāšanas termiņš ir ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams mērķiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrādei pastāv cits juridiska rakstura pamats.

X. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

10.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

10.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

10.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

XI. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

11.1. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līguma saturu, piekrīt visiem tā punktiem un atzīst to par abpusēji izdevīgu.

11.2. Pušu noteiktie pārstāvji Līguma izpildes koordinēšanai:

11.2.1. no Pasūtītāja puses, [..]; papildus speciālisti: [..] ; norēķiniem – [..] ;
11.2.2. no Izpildītāja puses, [..] .

11.3. Līgums un jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.

11.4. Puses nodrošina informācijas saņemšanu juridiskajā vai elektroniskā pasta adresē, vai Oficiālajā e-adresē un apņemas 3 (trīs) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām vai noteikto pārstāvju Līguma izpildes koordinēšanai nomaiņu, šādā gadījumā Līguma grozījumi nav paredzēti.

11.5. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi. Elektroniskā pasta sūtījums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas attiecīgajai Pusei.
11.6. Ar Līguma noslēgšanas brīdi zaudē spēku visas iepriekšējās vienošanās rakstiskas vai mutiskas attiecībā ar šā Līguma priekšmetu, ja tādas bijušas starp Pusēm.

11.7. Līgums sastādīts latviešu valodā ar šādiem Līguma pielikumiem: [..].

XII. Pušu rekvizīti un paraksti
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